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Zamawiający : 
 

Gmina Recz 
reprezentowana przez  

p. Józefa Romanowskiego – Burmistrza Recza 
Adres Urzędu Miejskiego 

ul. Ratuszowa 17 
73 – 210 Recz 

Recz, dn.22.09.2014 
ZATWIERDZAM 

 
…………………………………………………… 

 
          
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

NA ROBOTY BUDOWLANE  
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 

z późn. zmianami) zwanej dalej "ustawą" 

na wykonanie robót budowlanych w ramach: 

Remont obiektu mieszkalnego-  lokali socjalnych, położonego w Nętkowie nr 23 gmina 
Recz, polegającego na wymianie pokrycia dachowego wraz z ociepleniem poddasza. 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

Nazwa Zamawiającego:  
 
Gmina Recz 
REGON:   210966941 
NIP:     954 153 53 45 
 
Miejscowość:   Recz 
Adres:    ul. Ratuszowa 17 
Strona internetowa:  www.bip.recz.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 - 15.30 

 
Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować: 

Poczta tradycyjną lub faksem, mailem. 
 

Urząd Miejski w Reczu 
ul. Ratuszowa 17, 

73-210 Recz 
Fax/. (095)7654461 

znak postępowania: BB.271.8A.2014 
                                                 (e-mail – planowanie@recz.pl) 
 
 
 
 



2 
 

 
 

SPIS TREŚCI: 
Strona tytułowa SIWZ – określenie przedmiotu zamówienia i danych zamawiającego….   
Rozdział I. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których 

zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu    …………………. 
Rozdział II. Opis przedmiotu zamówienia …………………………………… 
Rozdział III. Oferty częściowe………………………………………………… 
Rozdział IV. Oferty wariantowe ..............................................................................  
Rozdział V. Termin wykonania zamówienia ………………………………….  
Rozdział VI. Informacja o podwykonawcach………………………………..…….  
Rozdział VII. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ............................  
Rozdział VIII. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ………………………………. 
Rozdział IX. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją 

niniejszego zamówienia publicznego……………………………….. 
Rozdział X. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków……………………………………….. 
Rozdział XI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw 

do wykluczenia z postepowaniania……………………......... 
Rozdział XII. Wymagania dotyczące wadium………………………………     
Rozdział XIII. Termin związania ofertą ………………………………………….. 
Rozdział XIV.  Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z   

Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a 
także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z  
Wykonawcami……………………………………………… … 

Rozdział XV. Opis sposobu przygotowania ofert ......................................................  
Rozdział XVI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert ...................................  
Rozdział XVII. Opis sposobu obliczania ceny .............................................................  
Rozdział XVIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy 

wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu 
oceny ofert ..........................................................................................  

Rozdział XIX. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego....  

Rozdział XX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania 
umow…………………………………………………………….. 

Rozdział XXI. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego ....  
Rozdział XXII. Inne informacje ..................................................................................  
Rozdział XXIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 

w toku postępowania o udzielenie zamówienia. ..................................  
Rozdział XXIV. Spis załączników do SIWZ..................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 
 

Rozdział I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ MIEJSCA, 
W KTÓRYCH ZOSTAŁO ZAMIESZCZONE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
 
1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą oraz aktów 
wykonawczych do ustawy:  
 
1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te 
dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r.  poz. 231),  
 
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie średniego 
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r.  poz. 1692),  
 
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie kwot 
wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania 
ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. (Dz. U. z 2013 r. poz. 
1735).  
 
W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.  
2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: 

2.1.Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 201135   – 2014 z dnia 22.09.2014r. 
2.2.Strona internetowa podmiotu, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania 
przetargowego – www. bip.recz.pl – dnia 22.09.2014 r. 
2.3. Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego – 
22.09.2014 r. 

 
Informacje uzupełniające.  
 
1) Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia (SIWZ) przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym 
wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób.  
2) Ilekroć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zastosowane jest pojęcie "ustawa", 
bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.  poz. 907ze zmianami).  
3) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi 
wykonawca.  
4) Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zamawiający, w uzasadnionych przypadkach, może 
dokonać modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

Rozdział II . OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie : 

 
Remont obiektu mieszkalnego - lokali socjalnych, położonego w Nętkowie nr 23 gmina 
Recz, polegającego  na wymianie pokrycia dachowego wraz z ociepleniem poddasza. 

 
 

 (oznaczenie główne wg CPV )  

45211340-4  Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego. 
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CPV  uzupełniające 

       
45260000-7, 45261210-9, 45262100-2,  45312310-2, 45321000-3, 45331000-6, 45421000-4. 

Zakres robót składający się na przedmiotem zamówienia obejmuje  wykonanie robót 
budowlanych w szczególności: 

 
Roboty budowlane: 

 
a) rozbiórka pokrycia dachowego z dachówki i gąsiorów – 385,40 m2,  
b) rozbiórka ołacenia dachu o odstępie lat dfo 24 cm - 385,40 m2,  

c) rozebranie obróbek blacharskich – 11,20 m2 , 
d) rozbiórka rynien i rur spustowych – 68,60 mb, 
e) ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego  z folii – 399,50 m2 , 
f) montaż kontrłat i łat - 399,50 m2 , 
g) izolacje cieplne i akustyczne z płyt wełny mineralnej gr. 150 mmm – 152,00 m2 , 
h) przemurowanie komina – z cegły klinkierowej – 1,998 m3 , 
i) montaż pasów nadrynnowych , gąsiorów, wiatrownic blachy powlekanej – 123,90 mb, 
j) wykonanie obróbek blacharskich  - 11,20 m2 , 
k) pokrycie dachu blachą powlekaną – trapezową na łatach - 399,50 m2 , 
l) montaż barier śniegowych – 46,20 mb, 
l0 montaż rynien i rur spustowych z blachy ocynk 0 68,60 mb, 
m) montaż okien wyłazowych – 2 szt., 
n) osadzenie okien w połaci dachowej, 
o) montaż wywietrzaków dachowych – 4 szt., 
p) wymiana instalacji odgromowej – 120 mb, 
r) wywóz gruzu na odległość 14 km – 9,706 m3 , 
t) utylizacja gruzu – 9,706 m3. 
 
2.  Zakres robót dodatkowych i uzupełniających może obejmować roboty i ich zakres  
niemożliwy do przewidzenia na etapie opracowania projektu wykonawczego, określenia  
zakresu rzeczowego, przedmiaru robót i kosztorysu, tj.  robót odkrytych  
podczas rozbiórki stropu, konieczności ich wykonania  oraz innych robót warunkujących 
wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadą sztuki budowlanej i PN. 
 

Podane wielkości w pkt. 2 lit a do  t należy traktować jako b. zbliżone. 
 

3. Szczegółowy opis zakresu określone zostały w   przedmiarze robót i stanowią 
załączniki do SIWZ: 
 

3.1. Przedmiar robót  - zał. Nr 1. 
4. Wykonanie zamówienia. 
 

4.1.Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, 
przedmiarem robót oraz wytycznymi określonymi w niniejszej SIWZ, z 
obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż. oraz poleceniami 
inspektora nadzoru inwestorskiego i autorskiego. 

 
4.2. Do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest do użycia materiałów 

gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie 
gorszych niż określone w PN. 

 
 Dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych, po przedstawieniu dla 

Zamawiającego parametrów technicznych proponowanych materiałów i uzyskania 
zgody Zamawiającego na ich zastosowanie przed upływem terminu zapytań do 
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SIWZ. Materiały wyszczególnione w przedmiarze robót  są materiałami przykładowymi 
spełniającymi PN. Wykonawca może zastosować inne materiały o parametrach 
technicznych tożsamych lub bardzo zbliżonych, odpowiadających jednakże PN. 

 Zastosowanie innych materiałów bez uprzedniej zgodny Zamawiającego spowoduje 
odrzucenie oferty jako niezgodnej ze SIWZ. 

 
4.3. Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom Polskiej 

Normy. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i 
urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty,  

    certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości lub inne równoważne dokumenty 
poświadczające ich parametry techniczne). 

  4.4.Użyte w przedmiarze, materiały (o nazwach handlowych tam zawartych) nie są 
obowiązujące. 

 4.5.Zamawiający dopuszcza składanie ofert z użyciem materiałów równoważnych do 
materiałów wymienionych przedmiarze pod warunkiem, że ich parametry będą 
odpowiadały parametrom określonym w PN i Wykonawca uzyska zgodę  
Zamawiającego na ich zastosowanie i wprowadzenie do oferty. 

4.6.Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały i 
urządzenia do czasu ich wbudowania przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą 
jakości, właściwości lub parametrów, oraz udostępni do kontroli przez Inspektora 
nadzoru. 

4.7.Wykonawca zobowiązany jest do  zorganizowania wykonywania robót budowlanych 
w sposób bezpieczny i z zachowanie przepisów bhp. Wykonywane prace muszą być 
prowadzone w sposób zapewniający bezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzi. 

4.8;.Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub 
utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji wraz z kartami utylizacji odpadu (jeżeli takie   
wystąpią); 

4.9.Jako wytwarzający odpady – jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawnych 
wynikających z następujących ustaw: 

a. Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008  Nr 
55, poz. 150 z późniejszymi zmianami), 

b. Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010 Nr 158, poz. 1243 z 
późniejszymi zmianami), 

c. Prace prowadzone będą zgodnie z Rozp. Ministra Gospodarki, Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i 
warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających 
azbest ( Dz. U. z 2004 Nr 71, poz.649) -  jeżeli taka sytuacja wystąpi. 

 

5. Wymagany okres  gwarancji: 

5.1.Rękojmia 12 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót 
budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. 

       
5.2. Gwarancja na wykonane roboty ( materiały i robociznę) wynosi 48 miesięcy  
         od dnia dokonania bezusterkowego  protokołu końcowego. 

Rozdział III . OFERTY CZĘŚCIOWE 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

Rozdział IV . OFERTY WARIANTOWE 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
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Rozdział V . TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA i WARUNKI PŁATNOŚCI  
 

1. Przedmiot zamówienia należy zrealizować i przedłożyć faktury w nieprzekraczalnym 
terminie do: 

 
 05.12.2014 roku, 
 
2. Płatność za wykonane roboty budowlane odbywać się będzie na następującej zasadzie: 
2.1. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe, nie częściej niż raz w miesiącu. 
2.2. Pierwszą fakturę Wykonawca może złożyć przy zaangażowaniu nie mniej niż 30 %   

całkowitej wartości zamówienia. Ww. wartość  30 % podlega sprawdzeniu przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego. 

Rozdział VI . INFORMACJA O PODWYKONAWCACH 
 
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy: 
 
1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcy, oraz podania przez wykonawcę nazw (firm) 
podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w 
art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o 
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. 
2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny 
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
3. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub sprzeciw do umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, gdy przewiduje termin zapłaty 
wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej. 
4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. 

Rozdział VII . WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE 
 
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 
 

1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązania, 

2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do 
podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z  
oryginałem wszystkich dokumentów; 
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3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć 
formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do 
oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z 
Pełnomocnikiem; 

4) jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający 
może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 
2. Składając ofertę wspólnie (art.23 ustawy Prawo zamówień publicznych) przez dwóch 

lub więcej Wykonawców należy zwrócić uwagę w szczególności na następujące 
wymagania: 

3.  
a) następujące dokumenty i oświadczenia:  

 oferta, (wzór oferty – zał. Nr 6 do SIWZ) 
 wykaz wykonanych robót budowlanych (Załącznik Nr 4  do SIWZ), 
 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia ( Załącznik 

Nr 5  do SIWZ), 
 oświadczenie o spełnianiu warunków podanych w art. 22 ust. 1 pkt 1-3) 

ustawy (Załącznik Nr 2  do SIWZ),  
 istotne elementy umowy – Zał. Nr  Nr 7  harmonogram rzeczowo – finans. 

i zał. Nr 8 
podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego 
konsorcjum. 
 
b) następujące dokumenty i oświadczenia:  

 oświadczenie o spełnianiu warunku podanego w art. 22 ust. 1 pkt 4 w 
związku z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy (Załącznik Nr 2  do SIWZ), 

 aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do 
wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 i pkt. 2 ustawy, a w stosunku do osób 
fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy (zał. Nr 5do 
SIWZ 

 zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego,  
 zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,  
 dokumenty potwierdzające, że roboty  te zostały wykonane należycie, 
 aktualnej informację z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 

4 – 8, 10-11 
 aktualnej informację z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 

9  
 

składa każdy z członków konsorcjum w imieniu własnym. 

Rozdział VIII . WYKONAWCA MAJĄCY SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA 
POZA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
 
Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej składa dokumenty zgodnie z §3 ust.3 i §4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający 
od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 , 
poz. 231): 
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1. Wykonawca ten zamiast dokumentów , o których mowa w § 3 ust. 1  pkt  2-4 i pkt 6 składa 
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
 terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzający, że: 
1). nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
 
2). nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 
- wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o  
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
 
3). nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 
 
2. Wykonawca który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej ten zamiast dokumentów , o których mowa w §  3 ust. 1 pkt 5 i 7    
składa : 
 
1). zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym 
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8,10 i 11  ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed 
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w 
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania 
osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie 
wydaje się takiego zaświadczenia. 
 
Rozdział IX . WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE 
Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą 
w złotych polskich [ PLN ].  
 
 
Rozdział X. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: 
 

 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:  
 

1) posiadania odpowiednich uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2)  posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia;  
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 
4)  sytuacji finansowej i ekonomicznej.  

 
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
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zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z innymi stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do  realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia- oryginał dokumentu. 
Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać: kto jest podmiotem, zakres 
zobowiązania, w jaki sposób będzie ono wykonywane i jakiego okresu dotyczy. 
 
3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu na 
podstawie art.24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych podlegać będą wykluczeniu. Ofertę 
wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
 
4. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, jeżeli: 
- jest niezgodna z ustawą, 
- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem 
  art.87 ust.2 pkt.3 Prawa zamówień publicznych 
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
  nieuczciwej konkurencji , 
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia 
- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 
  zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert, 
- zawiera błędy w obliczeniu ceny 
- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 
  poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3 ustawy Pzp 
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 
 
5. Ocena spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana 
w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę metodą warunku granicznego spełnia /nie 
spełnia, a także w wyniku ich uzupełnienia, w przypadku, o którym mowa w art. 26 ust 3 
ustawy Pzp lub w oparciu o wyjaśnienia ich treści dokonanych na podstawie art. 26 ust 4 
ustawy 

 
 1) W celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności 
lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

 
       Dysponują lub będą dysponować kadrą techniczną z uprawnieniami budowlanym  
do kierowania robotami budowlanymi w zakresie: 
-    o specjalności   branży budowlanej  konstrukcyjnej, 
-   o specjalności branży elektrycznej.  

 
 Wykonawca składa stosowne oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z  art. 
22 ust. 1 Pzp ( zał. Nr 2 i nr 5 do SIWZ). Zamawiający uzna za spełnienie warunku 
złożenie oświadczenia przez Wykonawcę wraz z informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami. 
 

Najpóźniej w dniu podpisania umowy, wybrany wykonawca jest zobowiązany wskazać 
osoby, które w jego imieniu będą pełniły obowiązki :  
- kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjnej 
oraz  
- kierownika robót posiadającego wymagane uprawnienia budowlane w zakresie 
elektrycznym. 

 
2) W celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia; 
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Wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem 
dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, iż roboty te zostały wykonane 
w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone – Zał. Nr 4 
 
Wykonawca udokumentuje należyte wykonanie, co najmniej dwóch robót budowlanych 
polegających na budowie lub przebudowie obiektów kubaturowych, o wartości brutto nie 
mniejszej niż 60 000 PLN każda robota budowlana. 
Dowodem dotyczącym najważniejszych robót jest poświadczenie lub w przypadku zamówień 
na roboty budowlane, inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym 
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. 

W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, 
wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku 
przedkładania dowodów.    
   

Wykonawca składa wykaz wg zał. Nr 4 do SIWZ wraz z poświadczeniami lub innymi 
dokumentami. 
 
 
3). W celu potwierdzenia dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz 
osobami    zdolnymi do wykonania zamówienia wykonawca przedkłada:   

                                                                                                                                                                                                                                                                              
       3.1.Oświadeczenie, że dysponują lub będą dysponować narzędziami, sprzętem, 
potencjałem technicznym  w celu realizacji zamówienia.  
 
Zamawiający uzna za spełnienie warunku złożenie oświadczenia zał. Nr 2 do SIWZ. 

 
Uwaga: 
 Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art.22 ust.1 
ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b 
ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, wykonawca 
zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów 
wymienionych w rozdziale XI niniejszej SIWZ (dokumenty potwierdzające brak 
wykluczenia). 
 

 4). Znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej                                                 
wykonanie zamówienia.  Posiadają  własne środki lub  zdolność kredytową; 
         

         a) informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w 
którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej posiadanie środków finansowych 
lub zdolność kredytową w wysokości 60 tys. zł, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert. 
b) opłaconej polisy ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności z przedmiotem zamówienia na kwotę 60 tys. zł. Na 
potwierdzenie opłaconej polisy wykonawca winien dołączyć dowód opłaty. 

  
 Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4   

ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych 
w art. 26 ust.2b ustawy, wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia informacji, o której   
mowa w ww. pkt.4 lit. a. 
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 5). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły 
(spełnia - nie spełnia), w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach 
(wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. 

 
 

 
6). Zamawiający wezwie w trybie art.26 ust.3 Wykonawców, którzy w określonym 
terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich 
uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta 
wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

 
 
 
Rozdział XI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH 
BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA W POSTĘPOWANIA 
 

W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 
ust.1 ustawy do oferty dołączyć należy: 

 
1). Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia ( zał. Nr 3 do SIWZ), 
 
2). Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt.2 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli 
wykonawca nie prowadzi działalności gospodarczej Zamawiający dopuszcza również 
Wykonawców - osoby fizyczne - (składa oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt.2.) 
3). Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, 
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 
 
4). Aktualne zaświadczenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie 
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

 
  5). Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 
ust.1 pkt 4 – 8 ustawy, wystawionej nie wcześnie niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania wniosku  o udzielenie zamówienia. 
  6). Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 
ust.1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześnie niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania wniosku  o udzielenie zamówienia. 
 
7). Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie 
należy do grupy kapitałowej ( Zał. Nr 9 do SIWZ).  
 
Rozdział XII.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
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1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest 
wnieść wadium w wysokości 1 500,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset złotych 
00/100). 
2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 

6 ustawy, tj.: 
1) pieniądzu, 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr z 2007, Nr 42, poz. 275). 

3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 
 
4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem  na konto: 

 
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie o/Recz 

Nr 60 8359 0005 0000 1108 9000 0032 
z adnotacją – wpłata wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.  
 
Remont obiektu mieszkalnego - lokali socjalnych, położonego w Nętkowie nr 23 gmina 
Recz, polegającego  na wymianie pokrycia dachowego wraz z ociepleniem poddasza. 

 
5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty 
zostaje termin uznania kwoty na rachunku podmiotu, któremu powierzono przeprowadzenie 
postępowania. 
 
6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu 
potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w 
siedzibie  Zamawiającego - w kasie Urzędu Miejskiego pok. Nr 14 (okienko kasy)  lub 
dołączyć do oferty. 
 
7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje 
wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy, a jego oferta zostanie 
uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy. 

Rozdział XIII.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna swój bieg wraz z dniem wskazanym jako termin składania 
ofert. 

2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania 
ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody  
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą musi być wyrażona na 
piśmie i jest dopuszczalna tylko z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli 
nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania 
ofertą. 

4. Wykonawca samodzielnie może przedłużyć termin związania ofertą. 
 
5. Wniesienie protestu po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu 

związania ofertą do czasu rozstrzygnięcia protestu. 
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Rozdział XIV.  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I 
DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSOBY UPRAWNIONEJ 
DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
 
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje przekazywane będą w formie  
 pisemnej,  
 faksem - Nr 095 765 4461  
 drogą elektroniczną (adres:  planowanie@recz.pl),  

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub 
elektronicznie – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania  

3. Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem, e-mailem) do Zamawiającego 
o przekazanie SIWZ. We wniosku należy podać:  
1) nazwę i adres Wykonawcy,  
2) Nr telefonu i faksu, e-mail, 
3) imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach 

dotyczących niniejszego postępowania, 
4) znak postępowania – BB.271.3.2014. 

 
4. SIWZ można także odebrać w siedzibie podmiotu któremu powierzono przeprowadzenie 

postępowania ul. Ratuszowa 17, pok. Nr 22, w godzinach urzędowania lub otrzymać 
drogą elektroniczną zgłaszając zapotrzebowanie na adres: Urząd Miejski w Reczu , ul;. 
Ratuszowa 17, 73- 210 Recz. 

 
5. Wykonawca może zwracać się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Zamawiający - niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści 
SIWZ wpłynie na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Jednocześnie, 
Zamawiający prosi o przesyłanie treści pytań również w wersji elektronicznej na adres; 

         planowanie@recz.pl 
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed 
upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, 
informacja o tym zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego -  
www.bip.recz.pl. oraz niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy 
zarejestrowali się (faksem) u Zamawiającego. 

 
7. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny 

będzie  dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w  ofertach, Zamawiający przedłuży 
termin składania ofert i  poinformuje o tym wykonawców, na stronie internetowej. 

 
8. Dokonując rejestracji należy podać: 

1) nazwę i adres Wykonawcy,  
2) nr telefonu i faksu, e-mail, 
3) imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach 

dotyczących niniejszego postępowania, 
4) określenie sposobu przekazania informacji (pocztą, pocztą elektroniczną), 
5) znak postępowania – BB.271.8A.2014. 

 
9. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia 

Krzysztofa Lipka  tel. (095)765 4461 wew. 30, fax (095) 765 4461, e-mail: 
planowanie@recz.pl 
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Rozdział XV.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
 
1. Opakowanie i adresowanie oferty. 
 

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) 
zaadresowanym i opisanym: 
 
 

Nadawca: 
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć). 
 
Adresat – Zamawiający: 

Gmina Recz, ul. Ratuszowa 17, 73- 210 Recz 
OFERTA NA 

Remont obiektu mieszkalnego - lokali socjalnych, położonego w Nętkowie nr 23 gmina 
Recz, polegającego  na wymianie pokrycia dachowego wraz z ociepleniem poddasza. 

 
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 

 08. 10 . 2014 r. godz. 11.00 
 
2. Podpisy. 
Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez: 

1) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w 
obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze 
przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika, 

2) w przypadku składania wspólnej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców 
przez osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo.  

 
3. Forma dokumentów i oświadczeń. 

1) Dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub 
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub 
Pełnomocnika,  

2) W przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy 
dołączyć tłumaczenie na język polski podpisane i potwierdzone przez Wykonawcę. 

 
4. Tajemnica przedsiębiorstwa: 

1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą 
jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z 
późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA 
PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty 
(ostatnie strony w ofercie lub osobno), 

2) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących 
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji 
spowoduje ich odtajnienie. 

5. Informacje pozostałe: 
1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty, 
2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań 

określonych w niniejszej SIWZ, 
3) Oferta musi być sporządzona: 

a) w języku polskim,  
b) w formie pisemnej,  

6. Zaleca się, aby: 
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a) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do 
oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy  
lub posiadającą Pełnomocnictwo, 
 

b) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana 
i ponumerowana kolejnymi numerami, 

c) kartki oferty były spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę 
przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty), 

d) oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wzór 
stanowi Załącznik Nr  6 do SIWZ). 

 
7. Zmiana / wycofanie oferty: 

a) zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić lub wycofać ofertę, 

b) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić 
Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert, 

c) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w rozdziale XV pkt 1 niniejszej 
SIWZ oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”, 

d) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika 
prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy. 

8. Zwrot oferty bez otwierania 
Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci bez otwierania (w 
przypadku że będzie mógł odczytać adres nadawcy) po upływie terminu 
przewidzianego na wniesienie protestu. 

 
Rozdział XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 
1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu -    Gmina Recz - Urząd Miejski w Reczu ul. 

Ratuszowa 17, pokój Nr 1, w terminie do dnia 08.10 2014 roku, do godz. 11. 00. 
 

2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer. 
 

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejski w Reczu ul.  
Ratuszowa 17 pok. 4 (sala posiedzeń) dnia 08.10.20104 roku, godz. 11.15.  

 
4. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. 

 
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający  poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia. 
 

7.  Otwierając oferty Zamawiający  poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy    
  złożyli oferty oraz   terminy realizacji i ceny poszczególnych ofert. 

7.    Informacje, o których mowa w pkt. 5 i 6 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom,  
       którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 
 
8. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty    
     do Zamawiającego. 

Rozdział XVII.  OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 
 
 
1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie 
kosztorysowe (podstawowy kosztorys ofertowy) za realizację całego przedmiotu zamówienia, 
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podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po 
przecinku) w oparciu o przedmiar robót i opis przedmiotu zamówienia.  
Cena oferty – będzie szacunkowym wynagrodzeniem kosztorysowym. Ostateczne 
wynagrodzenie należne wykonawcy zostanie ustalone po odbiorze robót budowlanych,  
stanowiących przedmiot umowy, zatwierdzonych protokołem odbioru końcowego, na 
podstawie przeprowadzonego obmiaru z natury oraz kosztorysu powykonawczego, 
sporządzonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez zamawiającego, zgodnie z 
przyjętymi cenami jednostkowymi określonymi w kosztorysie ofertowym oraz 
rzeczywiście wykonanymi i odebranymi przez zamawiającego ilościami robót. 
 
1.1. W przypadku, gdy wystąpią roboty dodatkowe, które były niemożliwe do przewidzenia 

na etapie opracowania przedmiaru robót, tj.  odkrytych podczas rozbiórki pokrycia 
dachowego, w sytuacji losowej, np. nawałnica powodująca zalanie wykonanych już robót 
, z winy nie leżącej po stronie wykonawcy  i nie były one opisane w cenach jednostkowych 
w kosztorysie ofertowym zostanie udzielone zamówienie dodatkowe z wolnej reki. W 
takim przypadku będzie spisany protokół konieczności, ustalone i zatwierdzone przez 
zamawiającego  ceny jednostkowe i  sprawdzony kosztorys ofertowy przez zamawiającego 
na ten zakres.  Na zakres ten zostanie zawarta umowa dodatkowa. 

 
2. Wykonawca jest zobowiązany również do dokonania analizy zakresu robót tj. przedmiaru 
robót, dokonania wizji w terenie i sporządzenia, kosztorysu uzupełniającego, jeżeli uzna to 
za konieczność. Zamawiający oceni zasadność poszczególnych pozycji kosztorysu 
uzupełniającego. Stawki do kosztorysu muszą być identyczne jak w podstawowy kosztorysie 
ofertowym. Zamawiający oceni, czy roboty ujęte w kosztorysie uzupełniającym są zasadne i 
konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia. Jeżeli będą zasadne, to zostaną ujęte do 
wartości zamówienia. 
 
3. Uwaga: Do umowy wzięte będą wartości obu kosztorysów.  
 
4. Do wyboru najkorzystniejszej oferty oceniana będzie wartość kosztorysu 
podstawowego z uwagi na zachowania zasady równości i dokonania właściwej oceny 
punktowej. 
 
Cena oferty brutto (kosztorys podstawowy i uzupełniający) jest ceną wynagrodzenia 
kosztorysowego obejmującą na dzień składania oferty wszystkie koszty i składniki 
związane z realizacją zamówienia, zgodnie z przedmiotem zamówienia, przedmiar, SIWZ), w 
tym m.in. należny podatek VAT, upusty, rabaty. 
 
5. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego 
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny  takiej oferty doliczy 
do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
 
 Rozdział XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ 
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 
 
Cena ofertowa – znaczenie 100 pkt 


 C
 C

OB

NKC 100 (max liczba punktów  w ocenianej pozycji) 

Gdzie: 
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy  
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CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających 
odrzuceniu  

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej  
 
Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt. 

Rozdział XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE ZOSTANĄ 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie zgodnym 

z przepisami ustawy Pzp. 
 

2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu 
związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom informację  o wyborze 
oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na 
zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.  

3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy wysokości 5 % wartości brutto 
przedmiotu zamówienia.  

Rozdział XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 
WYKONANIA UMOWY 
 
 
1. Na podstawie art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Zamawiający żąda  wniesienia przez Wykonawcę, 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W przypadku przesunięcia terminu 
umowy, wynikającego z  robót dodatkowych, wykonawca zobowiązany jest w  dniu 
podpisania aneksu lub umowy na zamówienie dodatkowe dostarczyć Zamawiającemu  
gwarancję zabezpieczenia należytego wykonania umowy obejmującej ten okres 
(wydłużony). 

2.   Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto podanej w ofercie. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych 
w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień 
publicznych. 

5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.  

6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść 
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:  

 
Gospodarczy Bank   Spółdzielczy w Choszcznie o/Recz                               

 
Nr 23 8359 0005 0000 1108 2000 0066 

 
z podaniem tytułu: 

Remont obiektu mieszkalnego - lokali socjalnych, położonego w Nętkowie nr 23 gmina 
Recz, polegającego  na wymianie pokrycia dachowego wraz z ociepleniem poddasza. 

 
7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium 

może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia. 
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8. Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia 
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

9. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

10. Kwota, o której mowa w pkt 9 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie 
okresu rękojmi za wady (tj. 15 dni po upływie 12 miesięcy od daty odbioru końcowego). 

11. W przypadku gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę 
niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od  wykonania zamówienia 
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument 
Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości 
dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy 
dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego 
Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę 
wystawcy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, Protokółu Odbioru 
Końcowego). 

Rozdział XXI. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 
 
1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr  7 do SIWZ. 
 
2. Umowa może ulec zmianie w zakresie z tytułu okoliczności opisanych w pkt. 11 
załączniku nr 7 do SIWZ – projekt umowy : 
2.1. Ceny – w przypadkach opisanych w Rozdziale XVII SIWZ – opis sposobu obliczania 
ceny i wynagrodzenia oraz ustaleń projektu umowy zał. Nr 7 do SIWZ. 
2.2 Terminu – w przypadku zwiększenia zakresu robót zamówienia podstawowego lub 
konieczności udzielenia zamówienia dodatkowego, sytuacji niemożliwych do przewidzenia 
na etapie składania ofert -  termin może ulec przesunięciu za zgodą Zamawiającego. 
2.3. Zmiany stawki podatku VAT - w przypadku zmiany stawki należnego podatku VAT, 
stawka wysokości należnego podatku VAT obowiązywać będzie na dzień wystawienia 
faktury  przez Wykonawcę. 
 
 
Rozdział XXII.  INNE INFORMACJE 
 
Nie przewiduje się: 
1) zawarcia umowy ramowej, 
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

Rozdział XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA. 
 
Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać 
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów 
wykonawczych jak też postanowień niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony prawnej 
przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych –Środki ochrony prawnej. 
Przy czym, zgodnie z przepisem art. 180 ust.2  odwołanie przysługuje wyłącznie wobec 
czynności: 

1) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;  
2) wykluczenia wykonawcy z postępowania o  udzielenie zamówienia; 
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3) odrzucenia oferty. 

 
 

Rozdział XXIV. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ 
 
 
Załącznik Nr 1 Przedmiar robót 
Załącznik Nr 2  Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków – art. 22 ust 1 pkt 1-3 
                           ustawy Prawo zamówień publicznych, 
Załącznik Nr 3. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia – art. 24 ust 1  
                            pkt 1 - 9 ustawy Prawo zamówień publicznych,  
Załącznik Nr 4. Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych, 
Załącznik Nr 5. Wykaz osób planowanych do realizacji zamówienia,  
Załącznik Nr 6. Wzór oferty, 
Załącznik Nr 7 - Istotne postanowienia umowy – projekt umowy, 
Załącznik Nr 8 – Harmonogram rzeczowo – finansowy, 
Załącznik Nr 9 – informacja o przynależności do grupie kapitałowej.  
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Zał. Nr 4 do SIWZ 
 
 
 
 
        
Nazwa przedmiotu zamówienia: 

  
   
Remont obiektu mieszkalnego - lokali socjalnych, położonego w Nętkowie nr 23 gmina 
Recz, polegającego  na wymianie pokrycia dachowego wraz z ociepleniem poddasza. 

 
Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych  

polegających na  
w tym:  

 

 
Lp. 

 
Przedmiot 

zamówienia/ro
dzaj robót bud., 

Szczegółowy 
opis  

Całkowita 
wartość  brutto 

roboty 
budowlanej 

 
w PLN 

Termin  realizacji  

 
Nazwa 

Zleceniodawcy 
 

Data 
rozpoczęcia 

Data 
zakończenia 

 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

Do niniejszego wykazu dołączono dokumenty potwierdzające, że wyżej wymienione 
roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
prawidłowo ukończone. 
 
......................., dn. _ _ . _ _ . 2014                ................................................... 

Podpis osób uprawnionych 
do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy 
oraz pieczątka / pieczątki 

 
 
 
 

Pieczęć Wykonawcy 
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 Zał. Nr 2  do SIWZ 
Pieczęć Wykonawcy 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/WYKONAWCÓW O SPEŁNIENIU WARUNKÓW 
UDZIAŁU OKREŚLONYCH ART. 22 UST. 1 pkt 1 - 4 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ 
PUBLICZNYCH 
 
Nazwa przedmiotu zamówienia: 
 

Remont obiektu mieszkalnego lokali socjalnych położonego w Nętkowie nr 23 gmina 
Recz, polegający na wymianie pokrycia dachowego wraz z ociepleniem poddasza. 

 
Oświadczenie 1 

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego na  
Remont obiektu mieszkalnego - lokali socjalnych, położonego w Nętkowie nr 23 gmina 
Recz, polegającego  na wymianie pokrycia dachowego wraz z ociepleniem poddasza. 

 
oświadczam/my że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt.  1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zm.) :  
 
1) Posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 
2) i 3) Posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał  techniczny, a także 

dysponuję/my osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
lub 
2) i 3) Posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie i będziemy dysponowali potencjałem 

 technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, na potwierdzenie czego 
załączamy pisemne oświadczenie podmiotu, który zobowiązuje się udostępnić nam 
wymagany potencjał techniczny i osoby 2;    

4) Znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia, 
 
 
 
........................., dn. .........................                ........................................................ 

Podpis osób uprawnionych 
do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka 
/ pieczątki/ 

 
 
 
1 Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie powyższy dokument podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu 
całego konsorcjum. 

 
2 treść punktu 2)i 3)  należy zawrzeć w oświadczeniu, zgodnie ze stanem faktycznym 

 
Pieczęć Wykonawcy 
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Zał. Nr 5 do SIWZ  
Nazwa przedmiotu zamówienia: 
 

Remont obiektu mieszkalnego - lokali socjalnych, położonego w Nętkowie nr 23 gmina 
Recz, polegającego  na wymianie pokrycia dachowego wraz z ociepleniem poddasza. 

 
 

Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca  przewidzianych do 
wykonania zamówienia 

 
 

Lp. Imię i nazwisko Wykształcenie Zawód Okres 
doświadczenia w 

danej branży 

Stosunek 
dysponowania 

      
      
      
      
      
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

.........................., dn. _ _ . _ _ .2014              .................................................... 
Podpis osób uprawnionych 

do składania oświadczeń woli 
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka 

/ pieczątki/ 
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Pieczęć Wykonawcy 
Zał. Nr 3 do SIWZ  

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/WYKONAWCÓW O BRAKU PODSTAW DO 
WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE ART. . 24 ust.1 i 2  USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ 
PUBLICZNYCH 
 
Nazwa przedmiotu zamówienia: 
 
 

Remont obiektu mieszkalnego - lokali socjalnych, położonego w Nętkowie nr 23 gmina 
Recz, polegającego  na wymianie pokrycia dachowego wraz z ociepleniem poddasza. 

 
 
 

Oświadczenie 3 

 
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego pn. 
Remont obiektu mieszkalnego - lokali socjalnych, położonego w Nętkowie nr 23 gmina 
Recz, polegającego  na wymianie pokrycia dachowego wraz z ociepleniem poddasza. 

 
oświadczam/my że zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U.2010.Nr 113, poz. 759,  ze zm.)  :  
 

nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania o udzielenie na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
 
 
.........................., dn. _ _ . _ _ .2014              .................................................... 

Podpis osób uprawnionych 
do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka 
/ pieczątki/ 

 
 
 

3 Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o zamówienie powyższy dokument składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy. 
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Zał. Nr 6  do SIWZ 

WZÓR OFERTY  
 
 
 

Zamawiający  (podmiotu któremu powierzono przeprowadzenie  postępowania)  
 

Gmina Recz         
 

OFERTA 
 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia 
publicznego  pn. 

 
 

Remont obiektu mieszkalnego - lokali socjalnych, położonego w Nętkowie nr 23 gmina 
Recz, polegającego  na wymianie pokrycia dachowego wraz z ociepleniem poddasza. 
 
 

 
 
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia  zgodnie z wymogami zawartymi 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 

 
 

CENA OFERTOWA (Kosztorysu podstawowego)  _ . _ _ _ . _ _ _ , _ _   PLN 
słownie złotych: ........................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………
…………. 
Cena zawiera podatek VAT ……..  % , w wysokości  ………..    ,    PLN. 
 
CENA OFERTOWA (Kosztorysu uzupełniającego)  _ . _ _ _ . _ _ _ , _ _   PLN 
słownie złotych: ........................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………. 
Cena zawiera podatek VAT……..%, w wysokości  …………………PLN. 
 
CENA OFERTOWA (Kosztorysu podstawowego i uzupełniającego)_ . _ _ _ . _ _ _ , _ _   
PLN 
słownie złotych: ........................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………
…………. 
Cena zawiera podatek VAT ……………..% , w wysokości  ……………….PLN. 
 
1. Oświadczamy, że: 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pieczęć Wykonawcy 
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1) Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie ......................................... . 
2) Na wykonane roboty i zastosowane materiały udzielamy zgodnie z warunkami 

podanymi w SIWZ;  
-  rękojmi ……………………………………………………………………. 
-  gwarancji ………………………………………………………………… 
3) Zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ 

i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń. 
4) Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania 

zamówienia. 
5) Akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu 

zamówienia podany przez Zamawiającego (projekt umowy) , 
6) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu 

składania ofert, 
7) Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części 

zamówienia: 
 

a)  ……………………………………………… 
b) ……………………………………………… 
c)  ……………………………………………… 

 
3. W   przypadku   udzielenia   nam    zamówienia   zobowiązujemy   się   do   zawarcia   

umowy  w  miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 
 
4.      Oferta została złożona na …………………….. stronach . 
 
5. Na ofertę składają się  następujące dokumenty, które dołączono: 

 Formularz ofertowy – zał. Nr 8. 
 Kosztorys ofertowy wypełniony wg przedmiaru. 
 Kosztorys uzupełniający (jeżeli jest taka konieczność). 
 Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - 

Załącznik Nr 2. 
 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie 

do ewidencji działalności gospodarczej  
 Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego,  
 Aktualne zaświadczenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 
 Aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w  art. 24 ust.1 pkt 4-8 Pzp, 
 Aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w  art. 24 ust.1 pkt 9 Pzp, 
 Wykaz wykonanych robót budowlanych w ostatnich 5 lat– zał. Nr 4. 
 Wykaz osób planowanych do wykonania zamówienia -Zał. NR 5 , 
 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik Nr 3  
 Polisę  potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej wraz z dowodami opłaty 
 Pełnomocnictwo do złożenia oferty oraz reprezentacji wykonawcy w 

postępowaniu – jeżeli dotyczy 
 Informacja z banku od sytuacji finansowo – ekonomicznej  wykonawcy, 
 Akceptowany, parafowany projekt umowy – zał. Nr 7 
 Harmonogram Rzeczowo – finansowy realizacji przedsięwzięcia – Zał. Nr 8 
 Informacja o przynależności do grupy kapitałowej – zał. Nr 9. 
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Nazwa i adres WYKONAWCY : 
......................................................................................................................................................
........................................................................................... 
NIP .......................................................    
REGON .................................................................. 
Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 
................................................................................................................................................. 
Strona internetowa Wykonawcy : 
....................................................................................... 
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:  
........................................................................................................................... numer telefonu:
 0 (**)  
Numer faksu: 0 (**) 
e-mail             ................................................................................................ 
 
............................, dn. _ _ . _ _ . 2014 r.                        ............................................... 

Podpis osób uprawnionych 
do składania świadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka 
/ pieczątki 
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         Załącznik Nr 9 do SIWZ 
 
WYKONAWCA: 
       GMINA RECZ 
Przedmiot zamówienia:        
 

Remont obiektu mieszkalnego - lokali socjalnych, położonego w Nętkowie nr 23 gmina 
Recz, polegającego  na wymianie pokrycia dachowego wraz z ociepleniem poddasza. 

INFORMACJA 
Zgodnie z art. 26 ust. 2 d ustawy 

 
UWAGA. NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ* 

 

 

Informuję, że nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5) ustawy Prawo 
zamówień publicznych ( w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm. 5)* 

 
 
Informuję, że należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5) ustawy Prawo 
zamówień publicznych ( w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm. 5), w załączeniu przekazuję listę podmiotów 
należących do tej samej grupy kapitałowej* 

 
 
Zgodnie z art. 24b ustawy Zamawiający zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie 
wyjaśnień, dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy, istniejących między 
przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy.  
Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności wpływ 
powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, istniejących między przedsiębiorcami, na ich 
zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji.  
 
 
 
Zgodnie z art. 24b ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyklucza z postępowania o 
udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień, oraz wykonawcę, który nie złożył listy, o której 
mowa w art. 26 ust. 2d.  
 
 
 
 
 
 
.…………. ,dnia………………...     ..………………………………………… 
    (podpis i pieczęć osób uprawnionych do reprezentacji 

    lub posiadających pełnomocnictwo) 
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projekt 

UMOWA Nr ……../…… 

W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE  

Zawarta w ……………………….w dniu ………………….w siedzibie Zamawiającego 
pomiędzy Gminą Recz; 73-210 Recz, ul. Ratuszowa 17 NIP 594 153 53 45 REGON 
210966941 reprezentowaną przez :  
 

1. Józefa Romanowskiego – Burmistrza Recza 
przy kontrasygnacie Leonardy Cichorzewskiej - Skarbnika Miejskiego  
 
zwaną w dalszej części Umowy "Zamawiającym",  
a 
… ……………………………….(nazwa wykonawcy) z siedzibą w …....................(siedziba 
wykonawcy), 
……………………………………………………………. (adres wykonawcy), 
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem: ………………….. przez ……………………….. 
Regon: …………………. , 
NIP: … ,reprezentowanym na podstawie odpisu z KRS / pełnomocnictwa - stanowiącego 
załącznik do umowy - przez: 
 
……………………………… (imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta wykonawcy), 
 
… …………………………….(imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta wykonawcy), 
 
zwanym dalej „Wykonawcą”, 
zwanymi też osobno „Stroną”, a łącznie „Stronami” 

w wyniku przeprowadzenia w trybie nieograniczonym  

postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 z 
późn. zm.) Nr ogłoszenia w BZP………………………… . 
w przedmiocie; 

o następującej treści:  
Remont obiektu mieszkalnego - lokali socjalnych, położonego w Nętkowie nr 23 gmina 
Recz, polegającego  na wymianie pokrycia dachowego wraz z ociepleniem poddasza. 

 

1. Postanowienia ogólne 

1.1. Definicje: 
 
1.1.1. Cena jednostkowa - suma kosztów bezpośredniej robocizny, materiałów i pracy 

sprzętu oraz kosztów pośrednich i zysku, wyliczona na jednostkę przedmiarową, 
ustalona na podstawie kalkulacji własnej i podawana przez Wykonawcę w 
kosztorysie ofertowym. 
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1.1.2. Cena ofertowa brutto – cena całkowita zawarta w ofercie Wykonawcy za 
wykonanie przedmiotu umowy, ustalona w oparciu o przekazany przez 
Zamawiającego przedmiar robót. 

1.1.3. Dokumentacja powykonawcza– dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót, obmiary zakresu robót oraz geodezyjne 
pomiary powykonawcze. 

1.1.4. Dokumentacja budowy– pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów robót częściowych, w 
szczególności zanikowych i końcowych, w miarę potrzeby rysunki i opisy służące 
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książka obmiarów (szczegółowy obmiar z 
natury zakresu wykonanych robót).  

1.1.5. Dokumentacja projektowa – dokumentacja służąca do opisu przedmiotu 
zamówienia na roboty budowlane, sporządzona zgodnie z wymogami określonymi w 
rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zm.), obejmująca w szczególności: 
a) projekt budowlany, w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych,  
b) projekty wykonawcze, które: 

 uzupełniają i uszczegółowiają projekt budowlany w zakresie i stopniu 
dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu 
inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót 
budowlanych, 

 zawierają rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót i 
zastosowanych skal rysunków w projekcie budowlanym wraz z wyjaśnieniami 
opisowymi, które dotyczą:(1) części obiektu, (2) rozwiązań budowlano-
konstrukcyjnych i materiałowych, (3) detali architektonicznych oraz (4) 
urządzeń budowlanych, instalacji i wyposażenia technicznego, których 
odzwierciedlenie na rysunkach projektu budowlanego nie jest wystarczające 
dla potrzeb, o których mowa w tiret 1, 

 dotyczą: (1) przygotowania terenu pod budowę, (2) robót budowlanych w 
zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
robót w zakresie inżynierii lądowej i wodnej włącznie z robotami 
wykończeniowymi w zakresie obiektów budowlanych, (3) robót w zakresie 
instalacji budowlanych oraz (4) robót związanych z zagospodarowaniem 
terenu, 

c) przedmiar robót, który zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich 
szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis 
oraz wskazaniem właściwych STWiORB, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robót podstawowych, 

d) informacja w zakresie  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
e) charakterystyka energetyczna obiektu. 
Dokumentacja projektowa obejmuje również wszystkie późniejsze zmiany 
Dokumentacji projektowej, przekazanej Wykonawcom w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego w celu przygotowania ofert, które zostały dokonane przez 
Zamawiającego podczas realizacji Umowy.   

1.1.6. Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – 
dokumentacja przekazana przez Zamawiającego Wykonawcom w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego, obejmująca w szczególności SIWZ, 
Dokumentację projektową – wykonawczą ze zmianą rusztu systemowego z profili na 
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ruszt istniejący drewniany, STWiORB oraz pytania Wykonawców i odpowiedzi 
Zamawiającego lub informację z zebrania wszystkich wykonawców w celu 
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.   

1.1.7. Dziennik budowy – urzędowy dokument w rozumieniu PrBud oraz rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z późn. 
zm.), przeznaczony do rejestracji w formie wpisów przebiegu robót budowlanych 
oraz wszelkich innych zdarzeń i okoliczności, zachodzących w toku ich 
wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości budowy. 
Dla obiektów liniowych dziennik budowy prowadzi się odrębnie dla każdego 
wydzielonego odrębnego odcinka robót. Podstawową formą porozumiewania się 
uczestników procesu budowlanego w sprawach związanych z wykonywaniem robót 
budowlanych oraz dotyczących interpretowania umowy w sprawie udzielenia 
zamówienia publicznego są wpisy do dziennika budowy. Protokoły związane z 
budową lub sporządzane w trakcie wykonywania robót budowlanych wpisuje się lub 
dołącza do dziennika budowy. Za właściwe prowadzenie dziennika budowy, książki 
obmiarów (zakres wykonanych robót) ich stan oraz właściwe przechowywanie na 
terenie budowy jest odpowiedzialny Kierownik budowy. 

1.1.8. Harmonogram rzeczowo-finansowy (zał. Nr 8) – zestawienie sporządzone przez 
Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego przedstawiające:  
a) układ chronologiczny wykonania robót w zakresie czasu ich rozpoczęcia i 
zakończenia oraz przedmiotu i zakresu wszystkich etapów robót objętych 
zobowiązaniem Wykonawcy oraz  

b) zestawienie poszczególnych części wynagrodzenia należnego Wykonawcy w 
związku z zakończeniem i odbiorem poszczególnych etapów robót, przygotowane w 
sposób zapewniający Wykonawcy terminową realizację robót oraz poszczególnych 
ich etapów, a Zamawiającemu umożliwiające bieżącą weryfikację postępu robót. 
Harmonogram rzeczowo-finansowy sporządzany jest przez Wykonawcę przed 
zawarciem Umowy. Zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo-
finansowy stanowi załącznik do umowy w sprawie udzielenia zamówienia 
publicznego. Harmonogram rzeczowo-finansowy może podlegać aktualizacji w toku 
wykonywania Umowy.  

1.1.9. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (nadzór inwestorski) – osoba(y) pisemnie 
ustanowiona przez Zamawiającego, jako jego przedstawiciel, będąca uczestnikiem 
procesu budowlanego w rozumieniu Prawa budowlanego, do której zadań należy w 
szczególności:  
a) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 

realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej; 

b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów 
budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów 
budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; 

c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 
uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń 
technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w 
czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do 
użytkowania; 

d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także 
kontrolowanie rozliczeń budowy; 
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e) sprawdzanie na bieżąco zakresu wykonanych robót budowlanych wpisywanych 
przez kierownika budowy  w książce obmiarów z faktycznie wykonanymi 
robotami. 

Czynności lub polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powodujące 
konieczność zmiany Dokumentacji projektowej lub wzrost wynagrodzenia 
wykonawcy, wymagają każdorazowo spisania protokołu konieczności lub innego 
dokumentu, które następnie wymagają potwierdzenia na piśmie przez 
Zamawiającego. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo: 
a) wydawać Kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone 

wpisem do Dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub 
zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub 
elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych 
robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych; 

b) żądać od Kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź 
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania 
dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła 
wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z Projektem 
budowlanym lub pozwoleniem na budowę; 

c) żądać od Kierownika prowadzenia na bieżąco książki obmiarów robót. 
1.1.10. Kierownik budowy – wyznaczona i upoważniona przez Wykonawcę osoba fizyczna 

będąca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prawa budowlanego, do 
której zadań należy w szczególności: 

 
a) protokolarne przejęcie od Zamawiającego i odpowiednie zabezpieczenie Terenu 

budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami 
technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi 
ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego; 

b) prowadzenie Dokumentacji budowy; 
c) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i 

kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i 
pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz 
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy; 

d) koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia: (1) przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych 
założeń planowanych robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów, które 
mają być prowadzone jednocześnie lub kolejno, (2) przy planowaniu czasu 
wymaganego do zakończenia robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów; 

e) koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania 
robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ; 

f) wprowadzanie niezbędnych zmian w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
wynikających z postępu wykonywanych robót budowlanych; 

g) podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę 
osobom nieupoważnionym; 

h) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania 
zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu; 

i) zawiadomienie Zamawiającego o wpisie do Dziennika budowy dotyczącym 
wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z 
projektem; 

j) realizacja zaleceń wpisanych do Dziennika budowy; 
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k) zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do sprawdzenia lub odbioru 
wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie 
dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń 
instalacji, urządzeń technicznych itp. przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do 
odbioru; 

l) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego; 
m)  zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika 

budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia 
stwierdzonych wad; 

n) prowadzenie na bieżąco książki obmiarów robót (szczegółowego zakresu 
wykonanych robót). 

Kierownik budowy ma prawo: 
a) występowania do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są 

one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót 
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy; 

b) ustosunkowania się w dzienniku budowy do zaleceń w nim zawartych. 
1.1.11. Konsorcjum – grupa wykonawców wspólnie ubiegających się o uzyskanie 

zamówienia publicznego i wykonujących Umowę, których wzajemne relacje 
reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w 
szczególności umowa o współpracę.  

1.1.12. Kosztorys ofertowy - kosztorys sporządzony przez Wykonawcę, na podstawie 
dokumentacji budowlanej oraz dostarczonego przez Zamawiającego przedmiaru 
robót, wycenionego przez Wykonawcę w formie iloczynu ilości przedmiarowej i 
ceny jednostkowej, zawierający wszystkie roboty objęte dokumentacją i 
przedmiarem robót, stanowiący integralny element Oferty Wykonawcy. 

1.1.13. Materiały – surowce i inne elementy budowlane, które mają być wykorzystane przy 
wykonywaniu robót, w gatunku, rodzaju i standardzie określonym w Dokumentacji 
projektowej oraz STWiORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych w 
gatunku, rodzaju i standardzie, zgodnym z przeznaczeniem robót i rodzajem 
elementów, do których wykonania mają zostać zastosowane. 

1.1.14. Nadzór autorski - zespół czynności, polegających na stwierdzaniu w toku 
wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z Dokumentacją projektową 
oraz uzgadnianiu możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do 
przewidzianych w Dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez Kierownika 
budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z Prbud. 

1.1.15. Normy – normy techniczne stosowane w budownictwie, w szczególności właściwe 
polskie normy przenoszące normy europejskie, o których mowa w ustawie z dnia 12 
września  
2002 r. o normalizacji oraz przepisach wykonawczych lub inne podobne normy 
(normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
przenoszące normy europejskiej, a w przypadku ich braku: europejskie aprobaty 
techniczne, wspólne specyfikacje techniczne, normy międzynarodowe, inne 
techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy 
normalizacyjne) powołane w Dokumentacji projektowej, STWiORB lub SIWZ. 

1.1.16. Obiekt budowlany – całość robót budowlanych w zakresie budownictwa lub 
inżynierii lądowej i wodnej, który może samodzielnie spełniać funkcję gospodarczą 
lub techniczną w rozumieniu ustawy Pzp. 

1.1.17. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie 
ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie wykonywania robót 
zanikają lub ulegają zakryciu. 
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1.1.18. Odbiór częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanej części 
robót. 

1.1.19. Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości wykonanych 
robót. 

1.1.20. Odbiór ostateczny – odbiór po upływie okresu gwarancji jakości. 
1.1.21. Odbiór gwarancyjny - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych 

robót, związanych z usunięciem wad powstałych lub ujawnionych w okresie rękojmi 
za wady fizyczne lub gwarancji jakości. 

1.1.22. Oferta- pisemne zobowiązanie Wykonawcy do wykonania robót budowlanych 
zgodnie z postanowieniami SIWZ, Dokumentacji projektowej i STWiORB, złożone 
Zamawiającemu w czasie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia 
publicznego, prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy Pzp. 

1.1.23. Plan naprawczy – przygotowany przez Wykonawcę i uzgodniony z Zamawiającym 
plan działań mający na celu nadrobienie opóźnień i dotrzymanie Terminu 
zakończenia robót, obejmujący w szczególności:  
a) zaktualizowany Harmonogram rzeczowo-finansowy,  
b) propozycje nowych terminów realizacji poszczególnych etapów robót, których 

termin wykonania już upłynął, a które nie zostały jeszcze zrealizowane oraz 
uzasadnienie, 

c) wskazanie konkretnych środków i metod (m. in. reorganizacja sposobu 
wykonywania robót poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, 
Podwykonawców lub zasobów finansowych Wykonawcy), których zastosowanie 
pozwoli na dotrzymanie zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego oraz zaproponowanych nowych terminów realizacji poszczególnych 
etapów robót oraz Terminu zakończenia robót.   

1.1.24. Podwykonawca (Dalszy podwykonawca)- osoba fizyczna, prawna lub jednostka 
organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która: 
a) zawarła z Wykonawcą, Podwykonawcą lub Dalszym podwykonawcą 

zaakceptowaną przez Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo na 
wykonanie robót budowlanych, stanowiących część zamówienia publicznego 
albo 

b) zawarła z Wykonawcą przedłożoną Zamawiającemu Umowę o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, stanowiące część zamówienia 
publicznego, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 
0,5% wartości Umowy, chyba że Zamawiający określił niższą wartość, oraz 
umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SIWZ jako nie 
podlegający obowiązkowi przedłożenia Zamawiającemu. 

1.1.25. Program zapewnienia jakości – przygotowany i aktualizowany przez Wykonawcę 
dokument opisujący zasady działania systemu zapewnienia jakości wykonywanych 
robót, w szczególności organizację kontroli jakości. Program zapewnienia jakości 
zawiera w szczególności: 
a) procedury zarządzania jakością podczas wykonywania Umowy, 
b) procedury obiegu informacji, 
c) procedury zarządzania jakością na Terenie budowy, w tym w zakresie prac 

prowadzonych w różnych porach roku, 
d) struktury organizacyjne dla wdrożenia procedur zarządzania jakością, 
e) instrukcję zarządzania jakością, w tym w zakresie prac prowadzonych w różnych 

porach roku, 
f) procedury zapewniające, że Podwykonawcy oraz Dalsi Podwykonawcy spełniają 

wymagania zarządzania jakością. 
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1.1.26. Projekt budowlany – projekt budowlany w rozumieniu ustawy Prawo budowlane 
(Prbud), zatwierdzony przez właściwy organ w formie decyzji o pozwoleniu na 
budowę. Projekt budowlany obejmuje również wszystkie późniejsze zmiany, jakie w 
trybie przewidzianym w Prbud zostały wprowadzone do Projektu budowlanego 
podczas wykonania Umowy oraz decyzje, zgody, uzgodnienia, opinie i pozwolenia 
niezbędne w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub zmianie 
pozwolenia na budowę. 

1.1.27. Protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu – dokument 
stwierdzający wykonanie zgodnie z Umową przez Wykonawcę robót zanikających 
lub ulegających zakryciu. 

1.1.28. Protokół odbioru częściowego – dokument stwierdzający wykonanie przez 
Wykonawcę  zgodnie z Umową części Robót budowlanych.  

1.1.29. Protokół odbioru usunięcia wad – podpisany przez Strony dokument stwierdzający 
usunięcie wad powstałych lub ujawnionych w okresie rękojmi za wady fizyczne lub 
gwarancji jakości. 

1.1.30. Protokół odbioru końcowego robót - dokument stwierdzający wykonanie przez 
Wykonawcę wszystkich Robót budowlanych zgodnie z Umową. 

1.1.31. Protokół odbioru ostatecznego robót – dokument stwierdzający prawidłową jakość 
wykonania wszystkich Robót budowlanych oraz usunięcie wszystkich wad 
ujawnionych w okresie rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakości. 

1.1.32. Roboty budowlane (roboty)– zespół czynności, określonych w wykazie robót 
budowlanych, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 
dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu robót budowlanych (poz. 1372),  
realizowanych przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu Umowy. 

1.1.33. Roboty tymczasowe - roboty, które są potrzebne do wykonania Robót budowlanych 
oraz zostaną zdemontowane po zakończeniu Robót budowlanych. 

1.1.34. Roboty zabezpieczające – prace podejmowane w celu zabezpieczenia już 
wykonanych robót budowlanych. 

1.1.35. Roboty zanikające lub ulegające zakryciu – roboty budowlane, które zanikają lub 
ulegają zakryciu w trakcie kolejnych etapów realizacji Umowy. 

1.1.36. Książka obmiarów – szczegółowy zakres wykonanych robót, dokonany z natury i 
odnotowany w książce z podziałem na poszczególne pozycje KNR, branżowe. 

1.1.37. Siła wyższa- zdarzenie lub okoliczność, których Strony nie mogły przewidzieć, 
którym nie mogły zapobiec, którym nie mogły ani nie mogą przeciwdziałać, a które 
uniemożliwiają Stronom wykonanie w części lub w całości ich zobowiązań 
umownych trwale lub w określonym czasie. 
Siła wyższa obejmuje w szczególności następujące zdarzenia: 
a. wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych; 
b. terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa; 
c. skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie     

radioaktywne, z wyjątkiem tych, które mogą być spowodowane użyciem ich przez 
Wykonawcę; 

d. klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi; 
e. bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy 

wykonawcy i jego podwykonawców; 
f. inne wydarzenia w takim zakresie, w jakim spełnione są warunki konieczne dla 

uznania zdarzenia lub okoliczności za Siłę wyższą.  
1.1.38. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – stanowią, w 

rozumieniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
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użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072), opracowania zawierające w szczególności 
zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości robót, w 
zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów 
budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.  

1.1.39. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, w zależności od 
stopnia skomplikowania robót budowlanych, składają się ze specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót podstawowych, rodzajów robót według 
przyjętej systematyki lub grup robót. 

1.1.40. Sprzęt – maszyny, środki transportowe i drobny sprzęt z urządzeniami do budowy, 
konserwacji i obsługi, potrzebne do zgodnego z Umową wykonania Robót 
budowlanych.  

1.1.41. Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są Roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia Zaplecza budowy. 

1.1.42. Termin wykonywania robót –okres wynikający z Umowy, liczony w tygodniach 
lub miesiącach, przewidziany na wykonanie i zakończenie całości lub części robót 
budowlanych zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, liczony od dnia 
przekazania Terenu budowy do dnia odbiorów częściowych lub odbioru końcowego. 

1.1.43. Umowa- zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy, dokonane w 
formie pisemnej pod rygorem nieważności, obejmujące zobowiązanie Wykonawcy 
do oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego, wykonanego zgodnie 
z Dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej oraz zobowiązanie 
Zamawiającego do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności 
związanych z przygotowaniem robót, w szczególności związanych z 
przygotowaniem Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji projektowej oraz do 
odebrania obiektu budowlanego i zapłaty umówionego wynagrodzenia.  

1.1.44. Umowa o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć pisemną umowę o 
charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane 
stanowiące część zamówienia publicznego, zawieraną pomiędzy wybranym przez 
zamawiającego wykonawcą a co najmniej jednym innym podmiotem 
(podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane, także 
między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi 
podwykonawcami. 

1.1.45. VAT – podatek od towarów i usług, uregulowany przepisami ustawy z dnia 11 
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z 
późn. zm.) 

1.1.46. Wada - wykonanie jakiejkolwiek części robót budowlanych niezgodnie z Umową, 
Dokumentacją projektową, STWiORB, obowiązującymi przepisami, właściwymi 
normami lub z zasadami wiedzy technicznej zmniejszające wartość lub użyteczność 
przedmiotu Umowy ze względu na cel w Umowie oznaczony lub wynikający z 
przeznaczenia przedmiotu Umowy. Wadą jest także stwierdzony brak właściwości, o 
której Wykonawca zapewnił Zamawiającego.  

1.1.47. Wykonawca - Strona Umowy, która jest zobowiązana do oddania przewidzianego w 
Umowie obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z Dokumentacją projektową i 
zasadami wiedzy technicznej. 

1.1.48. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – zabezpieczenie w rozumieniu 
przepisów Pzp, wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem umowy w celu 
pokrycia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania Umowy w formie wybranej przez Wykonawcę spośród 
form wskazanych w przepisach Pzp. Z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania  
po wykonaniu przedmiotu umowy pozostawia się kwotę na zabezpieczenie roszczeń 
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tytułu rękojmi za wady i usterki. 
1.1.49. Zamawiający - Strona Umowy, zobowiązana do dokonania wymaganych przez 

właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności 
związanych z przygotowaniem Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji 
projektowej oraz do odebrania obiektu budowlanego i zapłaty umówionego 
wynagrodzenia. 

1.1.50. Zaplecze budowy – część Terenu budowy wraz z jej urządzeniami, na której 
znajdować  będzie się zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostępem do 
mediów, a także miejsca przeznaczone do składowania przez Wykonawcę 
materiałów, sprzętu, itp.  

1.1.51. Ilekroć pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego pojęcia 
w liczbie mnogiej i odwrotnie, chyba że z określonego uregulowania wynika 
wyraźnie coś innego. 

1.2. Skróty 
1.2.1. BIOZ – Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 
1.2.2. KC – Kodeks cywilny 
1.2.3. KRS – Krajowy Rejestr Sądowy 
1.2.4. PrBud – Prawo budowlane 
1.2.5. Pzp – Prawo zamówień publicznych 
1.2.6. SIWZ – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
1.2.7. STWiORB – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
1.2.8. UZP – Urząd Zamówień Publicznych 
1.3. Interpretacje. 
1.3.1. Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego. 
1.3.2. Dokumenty tworzące Umowę należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające. 
1.3.3. Umowę tworzą następujące dokumenty, które dla celów interpretacji będą miały 

pierwszeństwo zgodnie z następującą kolejnością: 
a) Umowa, 
b) Odpowiedzi i informacje udzielone, w szczególności na specjalnie w tym celu 

zwołanym zebraniu, przez Zamawiającego na pytania Wykonawców, dotyczące 
wyjaśnienia treści SIWZ, w formie pisemnej lub stwierdzone w protokole, 

c) SIWZ, 
d) Projekt budowlany, 
e) STWiORB, 
f) Projekty wykonawcze, 
g) Przedmiar, 
h) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowiącym jej integralną część Kosztorysem 

ofertowym. 
1.3.4. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieżności w dokumentach, o których mowa 

w pkt 1.3.3. Zamawiający jest zobowiązany przedstawić na piśmie wyjaśnienia, 
zachowując zasadę, że usunięcie stwierdzonej rozbieżności powinno nastąpić z 
uwzględnieniem pierwszeństwa zapisów i postanowień dokumentów na wyższym  
miejscu w kolejności, o której mowa w pkt 1.3.3. 

1.3.5. Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania przez obie Strony.  
1.3.6. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

prawa polskiego, w szczególności:  
 
a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 

r.  poz. 907 ze zm.),  
b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r.  poz. 1409 

ze zm.),  
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c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 
93 ze zm.). 

1.3.7. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach na … 
stronach, po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron. 

 
2. Przedmiot Umowy i zasady współpracy. 

 
2.1. Przedmiot Umowy. 
2.1.1. Wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w Umowie obiektu 

budowlanego oraz usunięcia jego wad, stwierdzonych w trakcie wykonywania robót 
budowlanych oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne i gwarancji jakości za 
wynagrodzeniem ustalonym na podstawie Oferty według zasad określonych Umową. 

2.1.2. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez Umowę oraz 
właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności 
do przekazania Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji projektowej, jej zmian 
w zakresie niezbędnym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu 
budowlanego oraz odebrania robót i zapłaty umówionego wynagrodzenia za 
wykonane roboty budowlane na zasadach określonych w Umowie. 

2.1.3. W razie wątpliwości poczytuje się, że Wykonawca podjął się wszystkich robót 
budowlanych, niezbędnych do oddania przewidzianego w Umowie obiektu 
budowlanego, w tym również, za wynagrodzeniem ustalonym na podstawie 
Umowy, robót budowlanych, wynikających ze zmian Dokumentacji projektowej w 
zakresie niezbędnym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu 
budowlanego.  

2.2. Zasady współpracy. 
2.2.1. W zakresie wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu Umowy, Strony 

zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów i 
ustalonych zwyczajów. 

2.2.2. Strony będą współpracowały na Terenie budowy ze sobą, swoimi przedstawicielami, 
Kierownikiem budowy (kierownikami robót), Nadzorem Inwestorskim i 
projektantem. 

2.3. Narady koordynacyjne  
2.3.1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zwoływania narad 

koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i 
inspektorów nadzoru oraz innych zaproszonych osób. Ustala się częstotliwość narad 
koordynacyjnych – raz na dwa tygodnie (w razie konieczności częściej). 

2.3.2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw 
dotyczących wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących 
postępu prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia 
terminowego wykonania Umowy. 

2.3.3. Kierownik budowy oraz kierownicy robót są zobowiązani uczestniczyć w naradach 
koordynacyjnych. 

2.3.4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem 
uczestników narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi naradę i 
protokołuje, a kopie protokołu lub ustaleń dostarcza wszystkim osobom 
zaproszonym na naradę. 

2.3.5. Do ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogą wnieść 
uwagi w ciągu 2  dni roboczych licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym 
terminie ustalenia uważa się za wiążące. 
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3. Okres wykonywania Umowy. 
 

3.1. Termin wykonania Umowy. 
3.1.1. Termin wykonania Umowy ustala się na nie potniej niż 5 grudnia 2014 r. 
3.2. Termin wykonywania robót. 
3.3. Termin wykonywania robót ustala się na nie potniej niż 5 grudnia 2014 r. 
3.4. Rozpoczęcie robót. 
3.4.1. Rozpoczęcie robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po przekazaniu przez 

Zamawiającego Dokumentacji projektowej i protokolarnym przejęciu Terenu 
budowy przez Kierownika budowy. 

3.4.2. Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren budowy w całości lub w częściach 
niezbędnych dla realizacji przedmiotu Umowy lub jego części w terminie ... 
dni/tygodni od dnia zawarcia Umowy. 

3.4.3. Dzień protokolarnego przejęcia Terenu budowy przez Wykonawcę rozpoczyna bieg 
Terminu wykonywania robót zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym.  

3.4.4. Czas od zawarcia Umowy do przekazania Terenu budowy będzie wykorzystany na: 
a) opracowanie przez Wykonawcę projektu tymczasowej organizacji ruchu, 
b) sporządzenie lub zapewnienie sporządzenia przez Kierownika budowy Planu 

BIOZ,  
c) przygotowanie przez Wykonawcę informacji o wytwarzanych odpadach oraz o 

sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, 
d) zawarcie przez Wykonawcę umów ubezpieczeń, 
e) uzgodnienie z Zamawiającym lokalizacji Zaplecza budowy, 
f) przeszkolenie pracowników Wykonawcy z zakresu BHP i przepisów PPoż. 

3.4.5. Co najmniej 7dni przed rozpoczęciem robót, Zamawiający powiadomi organ, który 
wydał pozwolenie na budowę oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością 
realizacji robót z projektem o planowanym Terminie rozpoczęcia robót.  

3.4.6. Zamawiający jest zobowiązany dołączyć do powiadomienia, o którym mowa w pkt 
3.3.5, następujące dokumenty: 
a) oświadczenie Kierownika budowy (robót) stwierdzające przejęcie obowiązku 

kierowania budową (robotami) oraz sporządzenie Planu BIOZ, 
b) oświadczenie Inspektora (inspektorów) nadzoru inwestorskiego, stwierdzające 

przyjęcie obowiązku pełnienia Nadzoru inwestorskiego nad robotami, 
c) zaświadczenia przedłożone przez Kierownika budowy (robót), potwierdzające 

wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego, 
d) informację sporządzoną przez Kierownika budowy (robót), zawierającą dane 

zamieszczane w ogłoszeniu dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
3.5. Zakończenie robót. 
3.5.1. Zakończenie robót stwierdza się wpisem do Dziennika Budowy lub zawiadomienie 

dokonanym przez Wykonawcę, a następnie w Protokole odbioru końcowego robót.  
3.5.2. W ciągu 7 dni, licząc od zakończenia robót, Wykonawca ma obowiązek przekazania 

Zamawiającemu dokumentów, których dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu 
budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie 
wymagają przepisy PrBud. 
 
 
 

4. Zamawiający. 
 

4.1. Obowiązki Zamawiającego. 
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4.1.1. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania, wymaganych przez właściwe przepisy, 
czynności związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robót w terminach i na 
zasadach określonych w Umowie. 

4.1.2. Zamawiający jest zobowiązany do określonych szczegółowo w postanowieniach 
Umowy: 
a) przekazania Terenu budowy, 
b) dostarczenia Wykonawcy niezbędnej Dokumentacji projektowej oraz dokonania 

jej zmian w zakresie niezbędnym do wykonania przewidzianego w Umowie 
obiektu budowlanego,  

c) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego, 
d) nieodpłatnego udostępnienia Wykonawcy terenu pod Zaplecze budowy, 
e) zapewnienia podłączenia Wykonawcy do mediów (woda, prąd, itp.) na Terenie 

budowy w zakresie i terminie umożliwiającym należyte wykonanie Umowy, 
f) wyznaczania terminów odbiorów robót nie przekraczających 7 dni od dnia 

powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbiorów oraz 
terminowego przystępowania do tych odbiorów, 

g) wskazania Wykonawcy miejsca składowania odzyskanych materiałów i urządzeń, 
h) udzielenia Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw w przypadku, gdy okażą się 

one niezbędne do wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z 
Umowy. 

4.2. Dokumentacja projektowa przygotowana przez Zamawiającego. 
4.2.1. Szczegółowe dane dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, jego lokalizację i 

zakres robót określa Dokumentacja projektowa i STWiORB (jeżeli są konieczne).  
4.2.2. Przed rozpoczęciem robót Zamawiający przekaże bezpłatnie Wykonawcy 1 

egzemplarza Dokumentacji projektowej i STWiORB w wersji papierowej i 
elektronicznej.  

4.2.3. Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowią własność Zamawiającego i mogą być 
wykorzystane wyłącznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z 
przeznaczeniem. 

4.2.4. Odpowiedzialność za prawidłowość Dokumentacji projektowej wobec Wykonawcy 
ponosi Zamawiający. 

4.2.5. Zamawiający jest zobowiązany do zmian Dokumentacji projektowej w zakresie 
niezbędnym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego na swój 
koszt.  

4.2.6. Wyłącznie w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian w Dokumentacji 
projektowej jest następstwem nienależytego wykonywania przedmiotu Umowy przez 
Wykonawcę, koszty modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz związanych z tym 
prac obciążają Wykonawcę.  

4.3. Zmiany zakresu robót. 
4.3.1. Przedmiotem Umowy objęte są: 

a) roboty dodatkowe obejmujące wykonanie Robót budowlanych przewidzianych w 
projekcie budowlanym, a nie wyszczególnionych w przedmiarach robót; 

b) roboty zamienne w stosunku do robót przewidzianych w Dokumentacji 
projektowej i STWiORB,  

c) roboty niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej. 

4.3.2. Przedmiot Umowy nie obejmuje: 
a) nieprzewidzianych robót dodatkowych wykraczających poza zakres określony w 

pkt 4.3.1. (zamówienia dodatkowe), 
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b) wykonania robót objętych zamówieniem uzupełniającym, jeżeli zamawiający 
przewidział możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w ogłoszeniu o 
zamówieniu podstawowym, 

c) zmian Umowy w trybie art. 144 ustawy Pzp.      
4.3.3. Konieczność wykonania przez Wykonawcę robót, o których mowa w 4.3.1., zostanie 

potwierdzona: 
a) protokołem konieczności, określającym zakres rzeczowo-finansowy tych robót 

oraz 
b) wpisem do Dziennika budowy. 

4.3.4. Na wykonanie robót, o których mowa w pkt 4.3.1. Strony nie zawierają odrębnych 
umów na podstawie przepisów Pzp. 

4.3.5. Na wykonanie robót, o których mowa w pkt 4.3.2. pkt a i b Strony są zobowiązane 
zawrzeć odrębną Umowę na podstawie przepisów ustawy Pzp.  

4.3.6. Zamawiający pokrywa wartość robót, których natychmiastowe wykonanie przez 
Wykonawcę było niezbędne ze względu na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa 
osób lub mienia, konieczność zapobieżenia awarii lub usunięcia jej skutków, na 
podstawie sporządzonego przez Wykonawcę protokołu konieczności, o ile 
konieczność wykonania tych robót nie powstała z przyczyn, za które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca.  

4.3.7. Konieczność zaniechania wykonania robót objętych Kosztorysem ofertowym, zostanie 
potwierdzona protokołem konieczności, określającym zakres rzeczowo-finansowy 
tych robót i potwierdzona wpisem do Dziennika budowy. 

4.3.8. Wykonawca nie wprowadzi zmian zakresu Robót budowlanych bez pisemnego 
polecenia Zamawiającego dokonanego wpisem do Dziennika budowy.  

4.3.9. Wprowadzone zmiany zakresu Robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, 
Wykonawca w razie konieczności uwzględnia w uaktualnionym Harmonogramie 
rzeczowo-finansowym robót. 

4.3.10. Rozliczenie zmian zakresu Robót budowlanych nastąpi na zasadach określonych w pkt 
8 (Wynagrodzenie wykonawcy). 

4.4. Przekazanie Terenu budowy. 
4.4.1. Zamawiający jest zobowiązany przekazać Wykonawcy Teren budowy w całości lub w 

częściach niezbędnych dla realizacji przedmiotu Umowy lub jego części.  
4.4.2. Wraz z przekazaniem Terenu budowy Zamawiający jest zobowiązany przekazać 

Wykonawcy dziennik budowy. 
4.4.3. Każdorazowo przekazanie całości lub części Terenu budowy zostanie potwierdzone 

protokołem przekazania Terenu budowy oraz wpisem do Dziennika budowy. 
4.5. Odbiory robót. 
4.5.1. Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych Umową do odbiorów: 

a) robót ulegających zakryciu, 
b) robót zanikających,  
c) częściowych, 
d) końcowego całości robót, 
e) gwarancyjnych, 
f) ostatecznego. 

4.5.2. Odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, częściowych i odbioru 
końcowego dokonuje Zamawiający i  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Odbiorów 
robót ulegających zakryciu i zanikających, częściowych i odbioru końcowego może 
dokonywać w imieniu Zamawiającego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego po 
uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody ze strony Zamawiającego na wykonanie takich 
czynności bez udziału Zamawiającego.  
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4.5.3. Zamawiający jest zobowiązany rozpocząć odbiór robót w terminach wynikających z 
Umowy po otrzymaniu zgłoszenia Wykonawcy o zakończeniu części robót w 
przypadku Odbioru częściowego lub zakończenia całości robót budowlanych w 
przypadku Odbioru końcowego i pełnej dokumentacji potwierdzającej wykonanie 
robót.                                                

4.6. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu. 
4.6.1. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 

sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu. W tym celu 
przedkłada książkę obmiarów, geodezyjną dokumentację powykonawczą, rysunki, 
szkice (jeżeli jest taka potrzeba), dokumentację fotograficzną. 

4.6.2. Roboty zanikające lub ulegające zakryciu podlegają odbiorowi, którego gotowość 
Wykonawca zgłasza wpisem do Dziennika budowy, powiadamiając o tym Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego.  

4.6.3. Odbiór winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od 
daty zgłoszenia o gotowości do odbioru Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i 
potwierdzony Protokołem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

4.6.4. Jeżeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub 
ulegających zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę w 
terminie określonym w pkt 4.6.3. wpisem do Dziennika Budowy i Zamawiającego 
odrębnym pismem.  

4.6.5. W przypadku nie zgłoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowości do 
odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, Wykonawca jest zobowiązany 
odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny 
koszt przywrócić stan poprzedni. 

4.6.6. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego odbiera roboty zanikające i ulegające zakryciu 
poprzez dokonanie stosownego wpisu do Dziennika budowy i powiadamia na piśmie 
Zamawiającego. 

4.7. Odbiory częściowe. 
4.7.1. Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego i Zamawiającemu  ich zakończenie oraz gotowość do odbioru tej 
części poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy oraz przedstawia dokumenty 
rozliczeniowe, zgodnie z pkt 8.8. Umowy.  

4.7.2. Dokonanie Odbioru częściowego następuje Protokołem odbioru częściowego na 
podstawie sporządzonego przez Wykonawcę zestawienia wykonanych robót, w 
terminie 3 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości 
robót do Odbioru częściowego dokonanego wpisem do Dziennika budowy  

4.8. Odbiory końcowe. 
4.8.1. Odbioru końcowego dokonuje się po zakończeniu wszystkich robót budowlanych 

składających się na przedmiot Umowy, po zgłoszeniu przez Wykonawcę 
zakończenia robót i gotowości do ich odbioru.  

4.8.2. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektorów nadzoru inwestorskiego i 
upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. 

4.8.3. Przystąpienie do odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni od 
dnia zgłoszenia zakończenia robót wpisem do Dziennika budowy i odrębnym  
zawiadomieniem na piśmie Zamawiającego. 

4.8.4. Odbiór nie może trwać dłużej niż  14 (w zależności od rodzaju inwestycji) dni. 
4.8.5. Komisja sporządza Protokół odbioru końcowego robót.  
4.8.6. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru Wad przedmiotu Umowy, Strony 

uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia Wad. Jeżeli Wykonawca nie 
usunie Wad w terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego, 
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Zamawiający  jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad innemu podmiotowi na 
koszt i ryzyko Wykonawcy. 

4.8.7. Koszt usunięcia Wad nieusuniętych przez Wykonawcę w terminach wynikających z 
pkt 4.8.6. zostanie potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy bądź z Zabezpieczenia 
należytego wykonania przedmiotu Umowy. 

4.8.8. Za dzień dokonania odbioru końcowego, uznaje się dzień podpisania przez 
upoważnionych do tego przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego 
robót.  

4.9. Odbiory gwarancyjne 
4.9.1. Przeglądy  gwarancyjne przeprowadzane są:  

a) na 14 dni przed upływem okresu rękojmi i  
b) na 14 dni przed upływem okresu gwarancji jakości. 

4.9.2. Przeglądy  gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.  

4.9.3. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem wad 
ujawnionych w okresie rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości. 

4.9.4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi za wady fizyczne 
lub gwarancji jakości w wymaganym terminie, Zamawiający jest uprawniony do 
zlecenia usunięcia Wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

4.9.5. Kosztem zastępczego usunięcia Wad ujawnionych w okresie rękojmi za wady 
fizyczne a nieusuniętych przez Wykonawcę w terminach wynikających z pkt 4.9.4. 
Zamawiający obciąży Wykonawcę lub dokona jego potrącenia z Zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy, a kosztem Wad ujawnionych w okresie gwarancji 
jakości – obciąży Wykonawcę. 

4.9.6. Odbiory gwarancyjne potwierdzane są Protokołem odbioru usunięcia wad, 
sporządzanym po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi lub 
gwarancji. 

4.10. Odbiór ostateczny. 
4.10.1. Odbioru ostatecznego dokonuje się po upływie okresu gwarancji jakości.  
4.10.2. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w 

okresie gwarancji jakości. 
4.10.3. W odbiorze ostatecznym biorą udział przedstawiciele Zamawiającego, użytkownika 

obiektu budowlanego (jeżeli jest nim inny podmiot niż Zamawiający) oraz 
Wykonawcy. 

4.10.4. Z odbioru ostatecznego sporządza się Protokół odbioru ostatecznego. 
4.11. Nadzór inwestorski i autorski. 
4.11.1. Zamawiający jest zobowiązany zapewnić nadzór inwestorski i autorski (jeżeli uzna to 

za niezbędne).  
4.11.2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypełnia obowiązki określone w Umowie i w 

Prbud. 
4.11.3. Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego ustanowionym przez Zamawiającego jest: (do 

wyboru w zależności od tego, który specjalista jest niezbędny do realizacji 
zamówienia) w specjalności 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………. 

4.11.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowiązany do nadzorowania wykonania robót 
budowlanych niezbędnych do oddania przewidzianego w Umowie obiektu 
budowlanego lub budowli. 

4.11.5. Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ile jest on 
uprawniony do ich wydawania zgodnie z Umową i umocowaniem dokonanym przez 
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Zamawiającego: mają formę pisemną, w pierwszej kolejności jako wpis do 
Dziennika Budowy. Ustala się ilość pobytów na budowie nie mniej niż 
…………………razy w tygodniu/miesiącu. 

4.12. Ryzyka Zamawiającego. 
4.12.1. Zamawiający ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za nieterminowe 

przekazanie Terenu budowy lub niedokonanie innych czynności przygotowawczych 
niezbędnych do rozpoczęcia przez Wykonawcę wykonania przedmiotu Umowy. 

4.12.2. Od daty Odbioru końcowego do wystawienia Protokołu ostatecznego, ryzyko każdej 
szkody powstałej w obiekcie budowlanym, którego wykonanie stanowi przedmiot 
Umowy, ponosi Zamawiający, oprócz szkody spowodowanej: 
a. wadą, która tkwiła w obiekcie budowlanym, którego wykonanie stanowi 

przedmiot Umowy na dzień zakończenia robót; 
b. wypadkiem zaistniałym przed dniem Odbioru końcowego, który nie był objęty 

ryzykiem Zamawiającego lub;  
c. czynnościami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru końcowego. 

 
5. Wykonawca. 

 
5.1. Oświadczenia Wykonawcy. 
5.1.1. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z Dokumentacją projektową oraz 

uwarunkowaniami wynikającymi z decyzji dotyczących inwestycji i nie wnosi co do 
nich zastrzeżeń oraz potwierdza, że nie widzi przeszkód do pełnego i terminowego 
wykonania przedmiotu Umowy.  Oświadczenie powyższe nie przenosi na 
Wykonawcę odpowiedzialności za wady w Dokumentacji projektowej i STWiORB. 

5.1.2. Wykonawca oświadcza, że posiada zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz będzie 
dysponował personelem władającym językiem polskim i posiadającym wymagane 
uprawnienia w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy zgodnie z należytą 
starannością. 

5.1.3. Wykonawca oświadcza, że: 
a) potencjał techniczny,  
b) osoby,  
c) zasoby ekonomiczne i finansowe,  
d) zasoby podmiotów trzecich oraz  
e) podwykonawcy, 
- zwane dalej „zasobami”, zaoferowane w ofercie złożonej w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego, zostaną wykorzystane do wykonania Umowy. 

5.1.4. W obiektywnie uzasadnionych okolicznościach, które uniemożliwiają wykorzystanie 
do wykonania Umowy zasobu, o którym mowa w pkt 5.1.3, wykonawca zaoferuje 
Zamawiającemu w celu wykonania Umowy inny zasób, spełniający warunki i 
wymagania opisane dla celów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
w wyniku którego została zawarta niniejsza Umowa.   

5.1.5. Powyższe oświadczenia zostały przez Wykonawcę złożone w dobrej wierze i w dobrej 
wierze przyjęte przez Zamawiającego. 

5.2. Obowiązki Wykonawcy. 
5.2.1. Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z Umową, 

ofertą i Dokumentacją projektową, STWiOR, zasadami wiedzy technicznej oraz 
przepisami prawa powszechnie obowiązującego.  

5.2.2. Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności określonych szczegółowo 
w postanowieniach Umowy: 
a) prowadzenia Dokumentacji budowy i prowadzenia na bieżąco książki obmiarów, 
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b) powołania Kierownika budowy lub kierowników robót, posiadających niezbędne 
uprawnienia budowlane, 

c) przekazywania Zamawiającemu informacji dotyczących wykonywania robót 
oraz umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, 

d) wykonania robót oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy zgodnie 
z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 
obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych, oraz z zasadami wiedzy 
technicznej, 

e) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i 
kontroli spełniających wymagania techniczne postawione w Dokumentacji 
projektowej i STWiORB, 

f) ochrony znajdującego się na Terenie budowy mienia Zamawiającego przed 
działaniem osób trzecich, 

g) zapewnienia wstępu na Teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez 
Zamawiającego lub Wykonawcę, 

h) zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych 
terminach w odbiorach robót, 

i) terminowego usuwania Wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie 
wykonywania robót lub ujawnionych w czasie odbiorów, i w terminach 
wyznaczonych w protokołach odbioru, 

j) utrzymywania porządku na Terenie budowy, 
k) stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych 

wpisem do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami 
Umowy. 

l) zaangażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, 
wiedzę i doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych 
czynności w ramach wykonania Umowy,  

m) dostarczania materiałów i urządzeń, niezbędnych do wykonania Umowy, 
n) zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom, jeżeli wykonawca korzysta 

z Podwykonawców i przedstawiania Zamawiającemu na bieżąco dowodów 
zapłaty należności za wykonane roboty dla podwykonawcy. 

5.2.3. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, 
Wykonawca pełni funkcję koordynatora podczas wykonywania robót i usuwania 
ewentualnych Wad.  

5.2.4. Jeżeli Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje Umowę, Zamawiający 
może zażądać od Wykonawcy należytego wykonywania Umowy lub naprawienia 
wynikłych z tego tytułu szkód, wyznaczając odpowiedni termin do zadośćuczynienia 
temu żądaniu. 

5.3. Terminowość wykonania robót. 
5.3.1. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać roboty zgodnie z zatwierdzonym przez 

Zamawiającego Harmonogramem rzeczowo-finansowym przedłożonym 
Zamawiającemu przez Wykonawcę do  zawarcia Umowy, aktualizowanym w toku 
realizacji Umowy. 

5.3.2. Wykonawca powinien uwzględnić przy przygotowaniu Harmonogramu rzeczowo-
finansowego typowo niekorzystne warunki pogodowe, które mogą ograniczyć postęp 
robót w okresie jesienno – zimowo – wiosennym, harmonogram przyznanych 
zamknięć drogowych, torowych, itp. oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ na 
terminowość wykonania Umowy.  

5.3.3. W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu rzeczowo – finansowego, 
wykonawca sporządza niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni 
roboczych od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji, projekt zaktualizowanego 
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Harmonogramu i przedstawia go Zamawiającemu do zatwierdzenia. Jeżeli 
Zamawiający w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu 
zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgłosi do niego uwag, 
przedłożony projekt uważa się za zatwierdzony przez Zamawiającego. 

5.3.4. Jeżeli Zamawiający zgłosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu 
rzeczowo-finansowego, w szczególności dotyczące jego niezgodności z 
postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robót, Wykonawca jest 
zobowiązany do niezwłocznego, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od ich 
otrzymania, przedłożenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, 
uwzględniającego uwagi Zamawiającego oraz postanowienia Umowy. 

5.3.5. Jeżeli podczas wykonywania Umowy faktyczny postęp robót będzie obiektywnie 
zagrażał Terminowi zakończenia robót lub określonemu terminowi zakończenia 
etapu robót,  Wykonawca nie dotrzyma terminu określonego w Harmonogramie 
rzeczowo-finansowym lub zajdą inne istotne odstępstwa od Harmonogramu 
rzeczowo-finansowego, Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie 
później niż w terminie 7 dni roboczych, przedstawi Zamawiającemu do 
zatwierdzenia projekt Planu naprawczego. 

5.3.6. Plan naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót 
poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub 
zasobów finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas 
etapów robót w terminach określonych w zaktualizowanym Harmonogramie 
rzeczowo-finansowym. 

5.3.7. Jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu 
zakończenia robót lub określonego terminu zakończenia etapu robót, będą 
następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w 
szczególności dotyczących nieterminowego przekazania Terenu budowy, 
konieczności zmian Dokumentacji projektowej, zlecenia robót zamiennych lub 
dodatkowych, udzielenia zamówień dodatkowych lub uzupełniających, z powodu 
których została w szczególności przewidziana dopuszczalność zmiany Umowy 
poprzez wydłużenie Terminu wykonania robót, Wykonawca jest uprawniony do 
żądania przedłużenia Terminu zakończenia robót oraz etapów robót w zakresie, w 
jakim ww. okoliczności miały lub mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminów 
wskazanych w obowiązującym Harmonogramie rzeczowo-finansowym i do zwrotu 
poniesionych kosztów. 

5.3.8. W okolicznościach, o których mowa w punkcie poprzedzającym, przedłużenie 
Terminu zakończenia robót oraz terminów zakończenia etapów robót nastąpi w 
trybie zmiany umowy na podstawie przepisów ustawy Pzp. 

5.3.9. Jeżeli przyczyna, z powodu której będzie zagrożone dotrzymanie Terminu 
zakończenia robót lub określonego terminu zakończenia etapu robót, będzie 
następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 
Wykonawca nie jest uprawniony do żądania przedłużenia Terminu zakończenia 
robót oraz etapów robót i do zwrotu poniesionych kosztów. 

 
 
 

5.3.10. Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia Wykonawcy do 
wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robót albo odstąpienia od Umowy.    

5.3.11. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji  
szczegółowej aktualizacji  Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzględniającego 
zmiany Umowy w terminie 3 dni od daty zakończenia negocjacji. 
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5.3.12. Każdy przypadek wystąpienia okoliczności wpływających na terminowość wykonania 
robót powinien zostać wpisany przez upoważnioną osobę do Dziennika budowy nie 
później niż do 3  dni roboczych następujących po dniu wystąpienia tego rodzaju 
okoliczności.  

5.4. Wstrzymanie robót. 
5.4.1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może wstrzymać wpisem do Dziennika budowy 

wykonywanie robót w przypadku: 
a) wykonania robót niezgodnie z Dokumentacją projektową lub w sposób 

naruszający warunki bezpieczeństwa, stwarzające zagrożenie dla życia i zdrowia 
osób znajdujących się na terenie budowy i nie dokonania ich poprawy w 
wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu 
takiego wstrzymania obciążają wyłącznie Wykonawcę, 

b) wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie 
jakości robót, z tym zastrzeżeniem, że przy wstrzymaniu robót w związku z 
wystąpieniem ww. okoliczności, Strony uzgodnią nowe terminy wykonania robót 
w Harmonogramie rzeczowo – finansowym, uwzględniające okres wstrzymania, 

c) gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować 
niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę. 

5.4.2. Niezależnie od przyczyn wskazanych w 5.4.1., Zamawiający może polecić 
Wykonawcy wstrzymanie robót lub ich dowolnej części na okres, który uzna za 
konieczny. 

5.4.3. W przypadku, o którym mowa w pkt 5.4.2., Wykonawca jest uprawniony do 
przedłużenia Terminu zakończenia robót co najmniej o okres równy okresowi co 
najmniej wstrzymania robót (przestoju) i do zwrotu dodatkowych kosztów 
powstałych wskutek wstrzymania robót. 

5.5. Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robót. 
5.5.1. W przypadku ujawnienia wad w robotach, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest 

uprawniony i zobowiązany do żądania ich usunięcia w określonym terminie, na 
koszt Wykonawcy. 

5.5.2. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, 
badań, odkryć lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić 
Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy. 

5.5.3. Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót, 
Zamawiający zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. 

5.5.4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym zgodnie z pkt. 5.5.1. terminie, 
Zamawiający lub działający w jego imieniu Inspektor nadzoru inwestorskiego, może 
zlecić usunięcie wady na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

5.6. Skutki siły wyższej. 
5.6.1. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana z 

powodu Siły wyższej lub z powodu następstw Siły wyższej, niezwłocznie 
powiadomi o tym na piśmie drugą Stronę.  

5.6.2. W przypadku wystąpienia Siły wyższej lub jej następstw, Wykonawca niezwłocznie 
wstrzyma roboty i zabezpieczy Teren budowy. 

5.6.3. Zamawiający  jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia 
stosownie do stanu zaawansowania robót, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

5.7. Zawiadamianie o szczególnych zdarzeniach. 
5.7.1. Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, 

których wystąpienia,  pomimo swego doświadczenia, nie mógł przewidzieć na etapie 
ofertowania, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego lub 
działającego w jego imieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego.  
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5.7.2. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informować Inspektora nadzoru 
inwestorskiego i Zamawiającego  o przewidywanych przyszłych problemach 
związanych z realizacją Umowy, które mogą mieć wpływ w szczególności na 
wynagrodzenie Wykonawcy i Termin zakończenia robót.  

5.7.3. Nie później niż w terminie 7  dni roboczych od powiadomienia, o którym mowa w 5.7.1 
i informacji, o której mowa w 5.7.2., Wykonawca przedkłada Zamawiającemu ocenę 
wpływu tych okoliczności na Termin wykonania robót i wysokość dodatkowych 
kosztów wynikających z zaistnienia ww. okoliczności. 

5.7.4. Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji propozycje, 
dotyczące uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności 
na wykonanie Umowy. 

5.7.5. Jeśli szczególne zdarzenia, które nie powstały z winy Wykonawcy i nie są skutkiem 
działania Siły wyższej, powodują opóźnienie w wykonaniu Umowy lub skutkują 
poniesieniem przez Wykonawcę dodatkowych kosztów, Wykonawca jest 
uprawniony do przedłużenia Terminu wykonania robót i rekompensaty kosztów 
poniesionych wskutek zaistnienia ww. okoliczności. 

5.8. Personel i sprzęt Wykonawcy. 
5.8.1. Przedstawicielem Wykonawcy na Terenie budowy jest Kierownik budowy - … 

…………………………………………………………………………………………
……. 

5.8.2. Kierownikami robót są w specjalnościach :–
a)………………………………………………………………………………………
……, 
b) 
…………………………………………………………………………………………
…., 
c) 
…………………………………………………………………………………………
….. . 

5.8.3. Do dnia zawarcia Umowy Wykonawca potwierdzi Zamawiającemu, iż personel 
Wykonawcy zaangażowany do wykonania Umowy, w szczególności Kierownik 
budowy oraz kierownicy robót branżowych, będą osobami, które Wykonawca  
wskazał w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu potwierdzenia 
spełniania opisanego warunku udziału w postępowaniu, w zakresie posiadania osób 
zdolnych do wykonania zamówienia. 

5.8.4. Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana ww. osób, 
Wykonawca jest zobowiązany ją uzasadnić i zaproponować osobę, która będzie 
spełniać opisany warunek udziału w postępowaniu w zakresie posiadania osób 
zdolnych do wykonania zamówienia. 

5.8.5. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycje zmian, o 
których mowa w pkt 5.8.4., nie później niż w terminie 5 dni roboczych  przed 
planowanym skierowaniem nowych osób do kierowania robotami. Przerwa w 
wykonywaniu Umowy, wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie 
traktowana jako przyczyna zależna od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do 
przedłużenia terminu wykonania robót.  

5.8.6. Zmiana osób, o których mowa w pkt 5.8.1. i 5.8.2., nie stanowi zmiany Umowy.    
5.8.7. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby Kierownik budowy oraz kierownicy 

robót branżowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiązki na Terenie 
budowy.  
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5.8.8. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania 
robót podczas obecności na terenie budowy nosiły oznaczenia identyfikujące 
podmioty, które je zaangażowały.  

5.8.9. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony zgłosić uwagi, zastrzeżenia albo 
wystąpić do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród personelu 
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, która: 
a) wykazuje rażący brak staranności, 
b) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, 
c) nie stosuje się do istotnych postanowień Umowy lub 
d) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska. 

5.8.10. W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w pkt 5.8.9., Wykonawca 
wyznaczy odpowiednią osobę na zastępstwo w trybie przewidzianym w pkt 5.8.4. 

5.9. Zapewnienie jakości. 
5.9.1. Zasady zapewnienia jakości wykonywania robót określa Program zapewnienia 

jakości. 
5.9.2. W terminie 21 dni od daty rozpoczęcia robót Wykonawca przygotuje i przedłoży do 

zatwierdzenia przez Zamawiającego Program zapewnienia jakości. 
5.9.3. Zamawiający jest uprawniony do audytu Programu zapewnienia jakości. 
5.9.4. Wszystkie materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia winny 

odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i 
stosowania w budownictwie określonym w art. 10 Prbud oraz winny odpowiadać 
wymaganiom, określonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB. 

5.9.5. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami orzeczenia, atesty oraz deklaracje zgodności na 
materiały użyte do wykonania Umowy.  

5.9.6. Zmiana materiałów służących do wykonania Umowy w stosunku do STWiORB oraz 
Dokumentacji projektowej wymaga pisemnej zgody Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

5.10. Jakość materiałów. 
5.10.1. Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu Umowy 

powinny: 
a) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz STWiORB, 
b) posiadać odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty 

techniczne, dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej, 
c) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 
d) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy 

wykonywaniu robót, 
e) być wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich w dacie ich wbudowania na terenie 

budowy.   
5.10.2. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 

robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w 
odrębnych przepisach oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych. 

5.10.3. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zobowiązać Wykonawcę do:  
a) usunięcia określonych materiałów z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub  
b) ponownego wykonania robót, jeżeli materiały lub jakość wykonanych robót nie 

spełniają wymagań STWiORB.  
5.10.4. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

Zamawiający ma prawo zlecić powyższe czynności innemu Wykonawcy i potrącić 
poniesione w związku z tym koszty z wynagrodzenia Wykonawcy. 
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5.10.5. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, że 
jakość materiałów nie odpowiada wymaganiom STWiORB, niezwłocznie zawiadomi 
o tym Wykonawcę i Zamawiającego.  

5.10.6. Wykonawca zastosuje kwestionowane materiały do robót dopiero wówczas, gdy 
udowodni Inspektorowi Nadzoru, że ich jakość odpowiada wymaganiom STWiORB. 

5.10.7. Wszystkie koszty związane z tymi czynnościami obciążają Wykonawcę lub 
Zamawiającego, na zasadzie określonej w punkcie 5.11.7. 

5.10.8. W przypadku wbudowania przez Wykonawcę nie zaakceptowanych materiałów, 
Inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy niezwłoczny ich 
demontaż i usunięcie oraz zastąpienie zaakceptowanymi materiałami. 

5.11. Badania jakości materiałów i robót. 
5.11.1. Materiały i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub 

organ upoważniony do kontrolowania budowy powinny być poddawane badaniom 
służącym potwierdzeniu ich zgodności z odpowiednimi normami i przepisami. 

5.11.2. Badania określone w STWiORB, Dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia 
jakości robót Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać na własny koszt. 

5.11.3. Bieżące pomiary i badania materiałów oraz robót powinny być prowadzone w miejscu 
wyprodukowania materiałów lub na Terenie budowy. 

5.11.4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz 
instrumenty, urządzenia, personel i materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości 
materiałów i robót oraz dostarczyć Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane 
próbki materiałów przed ich wbudowaniem na własny koszt, stosownie do Programu 
zapewnienia jakości robót. 

5.11.5. Badania materiałów mogą być przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza 
miejscem wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez 
Zamawiającego placówce badawczej. 

5.11.6. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zażądać wykonania badań dodatkowych, 
które nie są wymagane w STWiORB lub wykonanie dodatkowych badań poza 
miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dla materiałów lub robót, które 
budzą uzasadnione wątpliwości, co do jakości.  

5.11.7. Jeżeli wyniki badań wykażą, że: materiały bądź roboty nie są zgodne z wymaganiami 
STWiORB oraz odpowiednich norm i aprobat, to koszty tych badań ponosić będzie 
Wykonawca, jeśli zaś wyniki badań wykażą, że materiały bądź roboty są zgodne z 
wymaganiami STWiORB oraz odpowiednich norm i aprobat, to koszty tych badań 
obciążą Zamawiającego. 

5.12. Utrzymanie Terenu budowy. 
5.12.1. Niezwłocznie po przejęciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do 

zagospodarowania Terenu budowy. 
5.12.2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

a) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na Terenie budowy oraz 
utrzymanie Terenu budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym 
ewentualnemu zagrożeniu bezpieczeństwa ww. osób, 

b) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na Teren 
budowy przez osoby nieuprawnione, 

c) zapewnienie ochrony Terenu budowy od dnia przejęcia Terenu budowy do 
Terminu zakończenia robót,  

d) przedłożenia do akceptacji Zamawiającego planu ochrony Terenu budowy w 
terminie 7 dni od daty przejęcia Terenu budowy, 

e) wykonanie czynności niezbędnych do umożliwienia podłączenia i dostaw 
mediów oraz zainstalowanie urządzeń służących do pomiaru zużycia mediów, 
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f) ponoszenie kosztów związanych ze zużyciem mediów do celów związanych z 
wykonaniem, próbami i odbiorami robót, 

g) ogrodzenie Terenu budowy, 
h) oświetlenie Terenu budowy w niezbędnym zakresie, 
i) zapewnienie odprowadzenia ścieków z Terenu budowy, 
j) utrzymanie porządku na Terenie budowy oraz na innych terenach, na które 

oddziałuje wykonywanie robót. 
5.12.3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, 

osobom przez niego upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, 
dostępu do Terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie  będą wykonywane roboty 
dotyczące Umowy. 

5.12.4. Roboty będące przedmiotem Umowy powinny być wykonywane, w taki sposób, aby 
nie zakłócać bez potrzeby lub w nadmiernym stopniu ruchu na drogach publicznych, 
prywatnych przejściach oraz terenach należących do Zamawiającego lub osób 
trzecich. 

5.12.5. W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać Teren 
budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie 
urządzenia pomocnicze, sprzęt, materiały i grunty w ustalonych miejscach i 
należytym porządku oraz usuwać zbędne przedmioty z Terenu budowy. 

5.12.6. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki 
zapobiegawcze wymagane przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli 
posesji i budynków sąsiadujących z Terenem budowy oraz minimalizować 
zakłócenia lub szkody wynikające z prowadzenia robót.  

5.12.7. Wykonawca jest zobowiązany uporządkować Teren budowy wraz z zapleczem i 
przekazać go we właściwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpóźniej 
do dnia Odbioru końcowego robót. 

5.12.8. W przypadku stwierdzonego nieporządku na Terenie budowy, Inspektor nadzoru 
inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie 
terenu do należytego porządku. W przypadku nie dostosowania się do tych zaleceń, 
po uprzednim wezwaniu skierowanym do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo 
zlecić uporządkowanie firmie zewnętrznej, a kosztami tych prac obciążyć 
Wykonawcę. Potrącenie kosztów wykonania zastępczego zostanie dokonane z 
najbliższej płatności wynagrodzenia Wykonawcy. 

5.13. Czas pracy. 
5.13.1. Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do 

wykonywania robót w godzinach  22.00 – 6.00. 
5.13.2. W wyjątkowych przypadkach, np. dla ratowania życia, zdrowia ludzkiego lub mienia, 

albo bezpieczeństwa robót, dopuszczalne jest wykonywanie niezbędnych czynności 
w godzinach 22.00 – 6.00, o czym Wykonawca niezwłocznie zawiadamia Inspektora 
nadzoru inwestorskiego  i Zamawiającego. 

5.13.3. Zakaz wykonywania prac w godzinach 22.00 – 6.00 nie dotyczy czynności, które ze 
względów technicznych lub zwyczajowo wykonywane są w systemie pracy 
wielozmianowej lub w ruchu ciągłym. 

5.14. Dokumentacja budowy. 
5.14.1. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać: 

a) dziennik budowy,  
b) książkę obmiarów,  
c) protokoły odbioru robót wraz z dokumentami laboratoryjnymi,  
d) dokumentację powykonawczą,  
e) pozostałe dokumenty budowy zgodnie z STWiORB, 
f) dokumentację fotograficzną, 
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g) inne, które Wykonawca uzna za niezbędne. 
5.14.2. Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie, przekazanie Inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego i przechowywanie: 
a) projektu organizacji robót,  
b) harmonogramu rzeczowo-finansowego robót i jego aktualizacji,  
c) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
d) informacji o wytwarzanych odpadach,  
e) programu zapewnienia jakości. 

5.15. Organizacja ruchu. 
5.15.1. Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu 
oraz do jej całkowitej likwidacji wraz z demontażem oznakowania po zakończeniu 
robót (jeżeli zachodzi taka potrzeba). 

5.15.2. Organizacja ruchu po zakończeniu robót musi odpowiadać stałej organizacji ruchu 
wykonanej zgodnie z Dokumentacją projektową i STWiORB. 

5.15.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie: 
miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym i wykonanych objazdów oraz za ich 
utrzymanie przez cały czas wykonywania robót. 

5.16. Zabezpieczenie dróg i obiektów inżynierskich. 
5.16.1. Wykonawca jest zobowiązany zastosować wszelkie środki celem zabezpieczenia dróg 

i obiektów inżynieryjnych prowadzących na Terenie budowy od uszkodzeń, które 
mogą spowodować roboty lub transport i sprzęt Wykonawcy albo jego dostawców i 
Podwykonawców, w szczególności powinien dostosować się do obowiązujących 
ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu, do i z 
Terenu budowy, aby nie spowodował on szkód na drogach i obiektach inżynierskich. 

5.16.2. Trasy przewozów ładunków ponadnormatywnych lub specjalnych, których 
jednostkowy ciężar lub inne cechy mogą zagrażać uszkodzeniu drogi lub obiektów 
inżynierskich podlegają zatwierdzeniu przez właściwy zarząd drogi.  

5.16.3. Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych z 
naruszeniem przez Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi 
pojazdów lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy dróg kołowych, 
szynowych, wodnych lub obiektów inżynierskich. 

5.17. Procedury bezpieczeństwa. 
5.17.1. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie 

przepisów oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na 
Terenie budowy. 

5.17.2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na 
własny koszt wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu. 

5.17.3. Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć Zamawiającemu Plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia nie później 
niż 3 dni przed datą rozpoczęcia robót. 

5.18. Wykopaliska archeologiczne. 
5.18.1. Wykopaliska, w szczególności monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe oraz 

inne przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też 
przedstawiające znaczną wartość, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, 
stanowią własność Skarbu Państwa. 
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5.18.2. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym jest zobowiązany poczynić niezbędne 
czynności, aby zabezpieczyć wykopaliska przed zabraniem, uszkodzeniem lub 
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie.  

5.18.3. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego, 
Zamawiającego  oraz właściwy organ państwowy o znaleziskach i wykona polecenia 
Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące właściwego zabezpieczenia miejsca 
znaleziska, obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania. 

5.18.4. Jeśli zastosowanie się Wykonawcy do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego 
spowoduje konieczność poniesienia dodatkowych kosztów lub wydłużenia terminów 
realizacji robót, Zamawiający przed przystąpieniem Wykonawcy do powyższej 
poleconych czynności, potwierdzi konieczność ich wykonania za dodatkowe 
wynagrodzenie lub w przedłużonych terminach. 

5.19. Obsługa geodezyjna. 
5.19.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacją Projektową wytyczenie 

w terenie wszystkich części robót.  
5.19.2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 
czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133). 

5.19.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowy wpis czynności geodezyjnych do 
Dziennika budowy. 

5.19.4. Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidłowego 
wyznaczenia głównych punktów obiektu, Wykonawca jest zobowiązany do 
sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybień. 

5.19.5. Wykonawca robót geodezyjnych jest zobowiązany dokonać odpowiednich pomiarów 
na żądanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostępniać wykonywane 
przez siebie pomiary.  

5.19.6. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych i 
wysokościowych. 

5.19.7. Po zakończeniu robót objętych Umową Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany i w 
terminie 14 dni od zgłoszenia inwentaryzacji  dostarczy Zamawiającemu kopię map 
z inwentaryzacji powykonawczej ze sporządzoną inwentaryzacją urządzeń 
podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Rejonowej 
Składnicy Kartograficznej. 

5.19.8. Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstałe po inwentaryzacji 
powykonawczej we właściwym miejscowo urzędzie geodezji i kartografii. 

5.20. Odpowiedzialność Wykonawcy. 
5.20.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

przedmiotu Umowy na zasadach określonych przepisami KC. 
5.20.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na 

Terenie budowy lub w związku z wykonywaniem robót, chyba że wyłącznie 
odpowiedzialna za ich powstanie jest osoba trzecia, za którą Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności. 

5.20.3. Wykonawca jest zobowiązany do zwolnienia Zamawiającego z odpowiedzialności 
wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z 
wykonywaniem robót, o ile ponosi za nie odpowiedzialność według przepisów KC, 
w szczególności w wyniku naruszenia przez Wykonawcę Umowy lub 
obowiązujących przepisów, chyba że wyłącznie odpowiedzialnym za powstałe 
zdarzenia jest Zamawiający. 

5.20.4. Wykonawca jest zobowiązany przejąć odpowiedzialność materialną za skutki 
finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji lub 
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budynków, sąsiadujących z Terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca jest 
za nie odpowiedzialny.  

 
5.20.5. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody w 

terminie 7 dni roboczych. 
5.21. Ubezpieczenie wykonawcy 
5.21.1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania Umowy nie później niż 

w dniu, w którym ma nastąpić przekazanie Terenu budowy, umowę lub umowy 
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją 
Umowy, w tym za budowę obiektu, w zakresie: 
a) od ryzyk budowlanych obiektu (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumą 

ubezpieczenia nie niższą niż Cena ofertowa brutto; 
b) od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej 

działalności gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody 
poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju 
zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia 
mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami 
(szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i 
innych prac objętych przedmiotem Umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą 
niż 60 000,00 zł,  

c) ubezpieczenia kadry, robotników i innych pracowników Wykonawcy oraz 
każdego Podwykonawcy (Dalszego Podwykonawcy), a także wszelkich innych 
osób realizujących w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy Roboty 
budowlane.  

5.21.2. Koszt umowy, lub umów o których mowa w pkt 5.21.1., w szczególności składki 
ubezpieczeniowe, pokrywa w całości Wykonawca. 

5.21.3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy 
ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia,  nie 
później niż do dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia 
przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać się z 
przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje 
wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania Umowy przez 
Wykonawcę. 

5.21.4. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do 
stosownego przedłużenia ubezpieczenia, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty 
potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię 
umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiąc przed wygaśnięciem 
poprzedniej umowy. W przypadku nie dokonania i nie przedłożenia przez 
Wykonawcę odnośnego ubezpieczenia w ww. terminie, Zamawiający w imieniu i na 
rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie 
określonym w pkt 15.21.1, a poniesiony koszt potrąci z należności wynikających z 
najbliższej faktury wystawionej przez Wykonawcę.  

5.21.5. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia na 
niekorzyść Zamawiającego bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 

5.22. Naprawa uszkodzeń. 
5.22.1. Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane 

przez siebie roboty i materiały przeznaczone do wykonania robót.  
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5.22.2. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć roboty przed szkodami, które mogą 
powstać na skutek niekorzystnego działania warunków atmosferycznych lub wód 
gruntowych.  

5.22.3. Zamawiający ponosi koszty zabezpieczenia robót w przypadku, gdy niekorzystne 
warunki gruntowo-geologiczne nie wynikały z dokumentacji geologicznej 
dołączonej do Dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

5.22.4. Szkody w robotach lub materiałach powstałe w okresie, w którym Wykonawca jest za 
nie odpowiedzialny, Wykonawca powinien naprawić na własny koszt w sposób 
zapewniający zgodność robót i materiałów z wymaganiami STWiORB, 
odpowiednich norm, aprobat, i obowiązujących przepisów prawa.  

5.22.5. Jeżeli szkody w materiałach lub robotach, o których mowa w pkt 5.22.4, powstały 
wskutek okoliczności stanowiących zgodnie z Umową ryzyko Zamawiającego, 
Wykonawca jest uprawniony do zwrotu poniesionych kosztów naprawy oraz 
wydłużenia Terminu wykonywania robót co najmniej o okres powstałego w ich 
wyniku opóźnienia. 

5.22.6. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w robotach lub materiałach 
przeznaczonych do wbudowania w roboty, powstałe w okresie wykonywania robót 
lub w okresie odpowiedzialności Wykonawcy za Wady i pozostające w 
bezpośrednim związku z usuwaniem Wad, wskutek okoliczności, za które 
odpowiada Wykonawca. 

 
6. Podwykonawcy 
6.1. Wykonawca wykona osobiście następujące Roboty budowlane 

…………………………………………………………………………………………
……. 

6.2. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie następujących Robót 
budowlanych 
…………………………………………………………………………………………
……. 

6.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego 
przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

6.4. Z zastrzeżeniem przypadku, w którym Zamawiający nałożył obowiązek osobistego 
wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane, 
Wykonawca może: 

a) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo nie 
wskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom; 

b) wskazać inny zakres Podwykonawstwa, niż przedstawiony w Ofercie; 
c) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w Ofercie; 
d) zrezygnować z Podwykonawstwa. 

6.5. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na 
którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 
2b Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, 
iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w 
stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia.  

6.6. Umowa z Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 
a) termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni, 
b) w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub Dalszemu 
Podwykonawcy, którzy zawarli: 
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- zaakceptowane przez Zamawiającego Umowy o Podwykonawstwo, których 
przedmiotem są roboty budowlane lub 
- przedłożone Zamawiającemu Umowy o Podwykonawstwo, których 
przedmiotem są dostawy lub usługi,  
Zamawiający zapłaci bezpośrednio Podwykonawcy kwotę należnego 
wynagrodzenia bez odsetek należnych Wykonawcy lub Dalszemu 
Podwykonawcy, zgodnie z treścią Umowy o podwykonawstwie. 

6.7. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od 

zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres 
robót wykonanych przez Podwykonawcę; 

b) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, 
od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.  

6.8. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
powinno być poprzedzone akceptacją projektu tej umowy przez Zamawiającego, 
natomiast przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę 
powinno być poprzedzone akceptacją Umowy o podwykonawstwo przez 
Zamawiającego.  

6.9. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu Umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie później niż 14 dni 
przed jej zawarciem.   

6.10. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu Umowy o  
Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie zgłosi na piśmie 
zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy.  

6.11. Zamawiający zgłosi zastrzeżenia lub sprzeciw w przypadku przedłożenia Umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie spełniającej 
określonych w SIWZ wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo lub 
warunków dotyczących Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.  

6.12. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez 
Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży poświadczony 
za zgodność z oryginałem odpis Umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni od 
dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż na 7 dni przed dniem rozpoczęcia 
realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę. 

6.13. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia Umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie 
sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował tę umowę.  

6.14. Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu w 
terminie 7 dni od dnia zawarcia poświadczonego za zgodność z oryginałem odpisu  
zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 
celu weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zapłaty wynagrodzenia nie są dłuższe 
niż 30 dni,  z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 
% wartości Umowy, chyba że Zamawiający określił niższą wartość oraz Umów o 
podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SIWZ jako nie podlegający 
obowiązkowi przedłożenia Zamawiającemu. 

6.15. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy 
w terminach płatności określonych w Umowie o podwykonawstwo. 

6.16. Wykonawca przedłoży, wraz z projektem Umowy z podwykonawstwo, odpis z 
Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z 
uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób 
zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania. 
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6.17. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające 
zastosowanie przy zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo.  

6.18. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniami należnego mu 
wynagrodzenia oświadczenia Podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcom (Dalszym Podwykonawcom), których termin 
upłynął w danym okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, należycie podpisane przez 
osoby upoważnione do reprezentowania składającego je Podwykonawcy lub dowody 
powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich 
wymagalnych wynagrodzeń Podwykonawców wynikających z Umów o 
podwykonawstwo. 

6.19. Jeżeli w terminie określonym w Umowie o podwykonawstwo, którą Zamawiający 
zaakceptował, Wykonawca nie zapłaci w całości lub w części wymagalnego 
wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, Podwykonawca może zwrócić się 
z żądaniem zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

6.20. Zamawiający jest zobowiązany wezwać Wykonawcę do zgłoszenia uwag 
dotyczących zasadności zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 
Podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy 
żądania Podwykonawcy.  

6.21. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w pkt 6.19., 
podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający składa do depozytu 
sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
Dalszego podwykonawcy.  

6.22. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy należne wynagrodzenie, 
jeżeli Podwykonawca udokumentuje jego zasadność dokumentami potwierdzającymi 
należyte wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w 
pkt 6.19. i 6.20. uwag w sposób wystarczający argumentów wykazujących 
niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie 
należne wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy lub Dalszemu 
podwykonawcy. 

6.23. Kwota należna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiającego w złotych 
polskich (PLN) 

6.24. Kwotę zapłaconą Podwykonawcy lub skierowaną do depozytu sądowego 
Zamawiający potrąca z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

6.25. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, 
jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, 
nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub nie dają rękojmi należytego 
wykonania powierzonych Podwykonawcy robót. 

6.26. Zasady dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do Dalszych 
Podwykonawców. 

6.27. Jeżeli zobowiązania Podwykonawcy wobec Wykonawcy związane z wykonanymi 
robotami lub dostarczonymi materiałami, obejmują okres dłuższy niż okres 
gwarancyjny ustalony w Umowie, Wykonawca po upływie okresu gwarancyjnego 
jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego dokonać cesji na jego rzecz korzyści 
wynikających z tych zobowiązań. 
 

7. Ochrona środowiska. 
 

7.1. Wykonawca w czasie wykonywania Robót budowlanych oraz usuwania 
ewentualnych Wad jest zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony 
środowiska i przyrody na Terenie budowy. 
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7.2. Wykonawca jest zobowiązany do postępowania zgodnie z decyzją o 
środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, wydaną przez 
Burmistrza Recza w uzgodnieniu z właściwym Regionalnym Dyrektorem Ochrony 
Środowiska.  

7.3. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na 
wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie 
ścieków, substancji ropopochodnych oraz wód gruntowych i opadowych z Terenu 
budowy oraz miejsc związanych z wykonywaniem robót, w sposób zapewniający 
ochronę robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem. 

7.4. Wykonawca jest właścicielem odpadów, które jest zobowiązany usuwać z Terenu 
budowy z uwzględnieniem przepisów ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.). 

7.5. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia zgodnie z przepisami ustawy o 
odpadach informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania 
wytworzonymi odpadami.  

7.6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat lub kar 
przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody. 

7.7. Wykonawca zobowiązuje się do zwolnienia Zamawiającego lub przejęcia 
odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, 
które mogą być dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez 
Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony środowiska lub przyrody. 

7.8. Materiały budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robót rozbiórkowych, po 
oczyszczeniu należy odwieźć za pokwitowaniem ilości i asortymentu w miejsce 
wskazane przez Zamawiającego, położone nie dalej niż 8  kilometrów od Terenu 
budowy. 

7.9. Odzyski materiałów i surowców, nadające się do ponownego użytku (wskazane 
przez Inspektora Nadzoru) stanowią własność Zamawiającego i po oczyszczeniu 
należy odwieźć je, za pokwitowaniem ilości i asortymentu, do magazynu 
Zamawiającego, mieszczącego się w  Reczu  lub na inne miejsce wskazane przez  
Zamawiającego w odległości do 8 km od miejsca prowadzonych robót.  

7.10. Rozbiórkę materiałów przeznaczonych do odzysku, ich załadunek, transport i 
rozładunek należy prowadzić w sposób wykluczający możliwość ich uszkodzenia. 
Składowanie materiałów prowadzić w sposób uporządkowany i właściwy dla danego 
asortymentu. 
 

8. Wynagrodzenie wykonawcy. 
 

8.1. Podstawy wyliczenia wynagrodzenia 
8.1.1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe 

…….……………………..PLN  
(słownie: 
.…………………………………………………………………………………….....), 
stanowiące iloczyn ilości wykonanych robót ustalonych na podstawie obmiarów oraz 
cen jednostkowych określonych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym. 

8.1.2. W przypadku robót nie uwzględnionych w przedmiarze oraz nie wycenionych w 
Kosztorysie ofertowym, które są niezbędne do wykonania Umowy w zakresie 
określonym w projekcie budowlanym, wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie 
tych robót zostanie ustalone z zastosowaniem następujących zasad:  
a) jeżeli roboty wynikające ze zmian zakresu robót wprowadzonych zgodnie z pkt 

4.3 Umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest 
możliwe sporządzenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu 
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Ofertowego poprzez interpolację lub inną metodą, Wykonawca jest zobowiązany 
do wyliczenia ceny tą metodą; 

b) jeżeli nie można wycenić robót, wynikających ze zmian zakresu robót 
wprowadzonych zgodnie z pkt. 4.3 Umowy, z zastosowaniem metody, o której 
mowa w pkt 8.1.2.a), Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Inspektora 
nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych 
robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od określonych 
przez Wykonawcę w ofercie, oraz cen materiałów, pracy sprzętu i transportu nie 
wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. 
SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla województwa, w którym roboty 
są wykonywane, aktualne w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzona. 

8.1.3. Zasady wyliczenia wynagrodzenia Wykonawcy za roboty nieobjęte przedmiarem, 
określone w pkt 8.1.2, mają zastosowanie do rozliczania robót niezbędnych do 
realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, których 
konieczność wykonania wynika w szczególności z błędów w Dokumentacji 
projektowej. 

8.1.4. Jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Inspektora nadzoru 
inwestorskiego i Zamawiającego będzie wykonana niezgodnie z postanowieniami 
pkt 8.1.2., Inspektor nadzoru inwestorskiego wprowadzi korektę kalkulacji, w 
oparciu o pkt. 8.1.2, 

8.1.5. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w pkt. 8.1.2. oraz 
przedstawić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiającemu do akceptacji 
wysokość wynagrodzenia w zakresie wynikającym ze zmian zakresu robót przed 
rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. 

8.1.6. Wynagrodzenie zostanie wypłacone w złotych polskich (PLN). 
8.1.7. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, 

łącznie z VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót.  
8.1.8. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki 

VAT obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego.  
8.1.9. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie podlegało zwiększeniu o dodatkowe koszty lub 

zmniejszeniu o oszczędności powstałe w związku ze zmianami prawa, zmianami 
sądowej lub oficjalnej interpretacji prawa, dokonanej w czasie wykonywania 
Umowy. 

8.1.10. Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w pkt 8.1.8. lub 8.1.9.nie stanowi 
zmiany Umowy.  

8.2. Rozliczenia miesięczne – nie dotyczy. 
8.2.1. Rozliczenia za wykonane roboty są dokonywane powykonawczo, miesięcznie, na 

koniec miesiąca. 
8.2.2. W celu rozliczenia robót Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 

do 25 dnia każdego miesiąca: 
a) zestawienie wartości wykonanych robót, pomniejszone o zsumowane kwoty 

poprzednio zafakturowane oraz  
b) raporty miesięczne.  

8.2.3. Zestawienie wartości wykonanych robót stanowi iloczyn ilości wykonanych, 
odebranych, obmierzonych i ujętych w księdze obmiaru robót oraz odpowiadających 
im cen jednostkowych ujętych w odpowiednich pozycjach kosztorysu ofertowego 
albo ustalonych zgodnie z postanowieniem pkt 8.1.2. 

8.2.4. Obmiary robót są dokonywane zawsze na bieżąco, w szczególności:  
a) w przypadku robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
b) na potrzeby miesięcznego rozliczania. 

8.2.5. Obmiary robót są przeprowadzane pod nadzorem Inspektora nadzoru inwestorskiego.  
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8.2.6. Raport miesięczny powinien zawierać, co najmniej:  
a) informacje ogólne, 
b) opis postępu robót i powstałych problemów,  
c) propozycje rozwiązania tych problemów, 
d) zaangażowanie sił i środków, 
e) zaangażowanie finansowe, 
f) informacje na temat personelu i sprzętu, 
g) opis warunków atmosferycznych, 
h) postęp robót w stosunku procentowym, w podziale na kategorie robót w 

powiązaniu na każdy miesiąc, 
i) zwięzłą ocenę, czy w chwili sporządzenia raportu istnieją zagrożenia nie 

ukończenia inwestycji w terminie, 
j) opis trudności związanych z merytoryczną realizacją przedsięwzięcia oraz 

propozycję rozwiązania tych problemów, 
k) plan robót, 
l) listę zaakceptowanych przez Zamawiającego Podwykonawców (Dalszych 

Podwykonawców) oraz wartość robót budowlanych przez nich wykonanych, 
m) listę Podwykonawców, których umowy zostały przedłożone do wiadomości 

Zamawiającego oraz wartość dostaw lub usług przez nich wykonanych,  
n) opis działań Wykonawcy w miesiącu sprawozdawczym. 

8.2.7. Inspektor nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiającego sprawdza zakres i 
wartości wykonanych robót, dokonuje ewentualnych korekt zestawienia wartości 
wykonanych robót oraz potwierdza kwoty należne do zapłaty Wykonawcy w ciągu 3  
dni od dnia otrzymania zestawienia wartości wykonanych robót. O wyniku 
sprawdzenia i dokonanych ewentualnych korektach zawiadamia Zamawiającego w 
terminie 2 dni od sprawdzenia. 

8.3. Rozliczenia końcowe. 
8.3.1. Z wnioskiem o Odbiór końcowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy, w 
szczególności kosztorys powykonawczy, książkę obmiaru, geodezyjną dokumentacje 
powykonawczą, itp.. 

8.3.2. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robót i w imieniu 
Zamawiającego potwierdza kwotę należną do zapłaty Wykonawcy w terminie 7 - 14 
dni od daty otrzymania szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.  

8.3.3. Potwierdzone rozliczenie stanowi załącznik do Protokołu odbioru końcowego.  
8.3.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub 

uzupełnień szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku 
uzasadnionych wątpliwości co do jego prawidłowości. 

8.3.5. W następstwie wyjaśnień, uzupełnień lub konsultacji z Wykonawcą, Inspektor 
nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni od otrzymania dokumentów koryguje 
szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy w celu zapewnienia jego 
prawidłowości. 
 

8.4. Płatności. 
 
8.4.1. Płatności są realizowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania 

przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury z 
uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy na kwoty potwierdzone przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniu wartości wykonanych robót, 
zgodnie z protokołami odbioru robót. 



60 
 

 
 

8.4.2. Zamawiający może dokonać korekty kwoty zaakceptowanej w poprzedniej płatności, 
jeżeli została ujawniona oczywista omyłka.  

8.4.3. Należności za wykonane roboty będą wpłacane na konto bankowe Wykonawcy 
wskazane na fakturze VAT. 

8.4.4. Jeżeli Zamawiający opóźnia płatności, Wykonawca upoważniony jest do żądania 
ustawowych odsetek, liczonych od daty, w której płatność powinna być dokonana.  

8.4.5. Bezpośrednie płatności wynagrodzenia należnego Podwykonawcom za wykonane 
roboty budowlane, dostawy lub usługi  Zamawiający będzie realizował na zasadach 
określonych w punkcie 6. Umowy na konta bankowe Podwykonawców wskazane na 
kopiach ich faktur. 

8.4.6. Podstawą płatności należnych Podwykonawcom zgodnie z pkt 8.4.5.będzie 
prawidłowo wystawiona faktura Wykonawcy z dołączonymi następującymi 
dokumentami: potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami prawidłowo 
wystawionych faktur Podwykonawców, sporządzonymi przez Wykonawcę i 
Podwykonawcę za ten sam okres rozliczeniowy, określającymi zakres rzeczowy 
wykonanych robót wynikający z Umów o podwykonawstwo, pisemną dyspozycją 
Wykonawcy do przekazania kwot należnych Podwykonawcom wynikających z 
wystawionych przez nich faktur. 

8.4.7. Kwoty wypłacone Podwykonawcom na podstawie dokumentów wymienionych w 
pkt 8.4.6. pomniejszać będą należności Wykonawcy wskazane na fakturze.  

8.4.8. W przypadku, gdy Podwykonawca nie zafakturował żadnych robót w danym okresie 
rozliczeniowym, Wykonawca załączy do faktury oświadczenie Podwykonawcy 
potwierdzające tę okoliczność, wówczas cała kwota wynikająca z faktury zostanie 
wypłacona Wykonawcy. 

8.4.9. Do faktury końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dołączy 
dodatkowo oświadczenia Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich 
zakresu robót wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo. 

8.5. Zaliczki 
8.5.1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek dla Wykonawcy.  
8.6. Wierzytelności. 
8.6.1. Wykonawca nie może dokonać przeniesienia, w szczególności cesji, przekazu, 

sprzedaży, potrącenia, zastawienia jakiejkolwiek wierzytelności lub jej części wobec 
Zamawiającego, korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie 
bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, z wyjątkiem cesji na rzecz banku 
prowadzącego rachunek Wykonawcy. 

8.6.2. W przypadku Wykonawcy będącego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego o 
wyrażenie zgody na dokonanie ww. czynności występują łącznie wszyscy 
członkowie Konsorcjum. 

8.6.3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w pkt 8.6.1., 
dopóki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich 
Podwykonawców (Dalszych Podwykonawców), których wynagrodzenie byłoby 
regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności 
przedstawionej do akceptacji.                                                                                       

8.6.4. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonana bez pisemnej 
zgody Zamawiającego, jest nieważna. 

9. Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jakości. 
9.1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za 

wady fizyczne przez okres 12 miesięcy od daty Odbioru końcowego robót, na 
zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 



61 
 

 
 

9.2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane gwarancji 
jakości na okres 48 miesięcy licząc od daty Odbioru końcowego robót na warunkach 
określonych w Załączniku nr … ………do Umowy. 

9.3. Gwarancja jakości na urządzenia lub maszyny zostanie udzielona zgodnie z 
gwarancją producenta. 

9.4. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędny dokument 
gwarancyjny zgodny z Załącznikiem nr …. do Umowy najpóźniej w dniu Odbioru 
końcowego. 

9.5. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usunięcia Wad, lub gdy naprawa nie 
następuje we wskazanym terminie, Zamawiający, poza uprawnieniami 
przysługującymi na podstawie art. 637 Kodeksu cywilnego, może powierzyć 
usunięcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

9.6. Udzielona rękojmia nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o 
naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie 
cywilnym. 
 

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
 

10.1. Wykonawca jest zobowiązany przed zawarciem Umowy wnieść na rzecz 
Zamawiającego Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach 
określonych w przepisach ustawy Pzp na kwotę równą 5 % Ceny ofertowej brutto. 

10.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i 
ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w szczególności roszczeń 
Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

10.3. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.  
10.4. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 
10.5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie 
rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego 
informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które 
mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw 
wynikających z zabezpieczenia.  

10.6. Kwota w wysokości … (słownie: …) PLN, stanowiąca 70% Zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia 
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

10.7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 
wynosząca  30 % wartości Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. … 
(słownie: …) PLN, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego 
okresu. 

10.8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy 
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których 
mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, że zmiana formy Zabezpieczenia zostanie 
dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 
wysokości. 

10.9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji 
Zamawiającego i zachowuje swoją ważność na czas określony w Umowie. Jeżeli nie 
zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub części, podlega ono 
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których 
mowa w pkt 10.7. i 10.8. 
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10.10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie 
zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego 
Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
Wykonawcy. 

10.11. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w 
związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie 
zapłacona w terminie  14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego 
wezwania do zapłaty. 

10.12. Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż 
wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed 
wygaśnięciem ważności dotychczasowego Zabezpieczenia. 

10.13. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w pkt 10.12. nie przedłoży 
Zamawiającemu nowego Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia 
w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać 
będzie dotychczasowe Zabezpieczenie. 

10.14. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę 
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części Zabezpieczenia. 
 

11. Zmiana umowy 
 

11.1. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa 
poprzez przedłużenie Terminu zakończenia robót co najmniej o okres odpowiadający 
wstrzymaniu lub opóźnieniu robót w przypadku: 
a) wystąpienia wad Dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością 

dokonania zmian w Dokumentacji projektowej, jeżeli uniemożliwia to lub 
wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na Termin 
wykonywania robót, 

b) wystąpienia niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków 
atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w 
szczególności z powodu technologii realizacji prac określonych Umową, normami 
lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, 
jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem 
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

c) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, 
udzielenia zamówień dodatkowych lub uzupełniających, które wstrzymują lub 
opóźniają realizację przedmiotu Umowy, 

d) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania 
przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem 
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

e) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do 
wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, 
jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym 
ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za 
które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

f) odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z 
przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 
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g) niemożności wykonywania robót z powodu braku dostępności do miejsc 
niezbędnych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 

h) niemożności wykonywania robót, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do 
wykonania robót lub nakazując wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych 
przez Wykonawcę. 

11.2. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa 
poprzez zmianę sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zmianę wynagrodzenia 
Wykonawcy lub poprzez przedłużenie Terminu zakończenia robót w przypadku: 
a) wystąpienia Siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy 

zgodnie z jej postanowieniami, 
b) zmian technologicznych – o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie 

powodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, pod warunkiem, że są 
spowodowane w szczególności: 
 pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub 
kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiające 
uzyskanie lepszej jakości robót; 

 pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, 
pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów 
wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego 
przedmiotu Umowy, 

c) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem 
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub 
technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze 
stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o 
który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 
niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu Umowy, 

d) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej 
warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania 
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub 
niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

e) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej 
warunków Terenu budowy, w szczególności napotkania nie zinwentaryzowanych 
lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów 
budowlanych , 

f) konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 
obowiązującego prawa, 

g) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do 
uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

h) zaistnienia innych okoliczności prawnych lub technicznych, skutkujących 
niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy zgodnie z jej 
postanowieniami, 

i) nadzwyczajnej zmiany okoliczności, o których mowa w art. 357[1] § 1 Kodeksu 
cywilnego, w zakresie niezbędnym do usunięcia rażącej straty Wykonawcy, 

11.3. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa 
poprzez ograniczenie zakresu robót przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia 
Wykonawcy na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji. 
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11.4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają uprzedniej akceptacji Stron i 
formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności i muszą być dokonane przez 
umocowanych do tego przedstawicieli obu Stron. 

11.5. Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Pzp następujące 
zmiany: 
a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, w 

szczególności zmiana numeru rachunku bankowego, 
b) danych teleadresowych,  
c) danych rejestrowych, 
d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy, 
e) zmiana stawki podatku VAT wynikła z tytułu zmiany przepisów prawa, 
f) zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego przewidzianej w Umowie. 

 
12. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego. 

 
12.1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, jeżeli Wykonawca: 
12.1.1. wykonuje roboty niezgodnie z Umową, powodując ich wadliwość, i nie dokona ich 

naprawy, pomimo pisemnego powiadomienia Zamawiającego określającego ich 
rodzaj i wyznaczającego odpowiedni termin do ich usunięcia; 

12.1.2. bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 30 
dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w 
okresie 7  dni od dodatkowego wezwania, 

12.1.3. pozostaje w zwłoce tak dalece z realizacją robót, że wątpliwym będzie dochowanie 
Terminu zakończenia robót,  

12.1.4. nie przedstawia Programu naprawczego lub nie realizuje zaakceptowanego przez 
Zamawiającego Programu naprawczego, pomimo pisemnego wezwania do jego 
przedstawienia lub realizacji jego postanowień, 

12.1.5. podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy, jej części lub wynikającej z niej 
wierzytelności bez zgody Zamawiającego, 

12.1.6. jeżeli suma kar umownych za  opóźnienie, należnych od Wykonawcy przekroczy 
10% Ceny ofertowej brutto; 

12.1.7. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia Umowy, zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w tym przypadku 
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 
części Umowy; 

12.1.8. w razie konieczności: 
a) wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego lub 
b) konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 2% wartości 

Umowy 
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, którzy zawarli zaakceptowane przez 
Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty 
budowlane lub którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu Umowy o 
Podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi.   

12.2. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie 
na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy. 

12.3. Odstąpienie od Umowy następuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub 
pismem złożonym w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania 
oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę. 
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13. Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę 
 

13.1. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy, jeżeli: 
13.1.1. zwłoka Zamawiającego w przekazaniu Dokumentacji Projektowej lub Terenu Budowy 

przekracza 30 dni; 
13.1.2. zwłoka Zamawiającego w zatwierdzeniu dokumentów określonych w pkt 8.8.3 lub 

podpisaniu protokołu odbioru przekracza  30 dni; 
13.1.3. Wykonawca nie otrzyma kwoty należnej według protokołu odbioru i załączonego do 

niego zestawienia wartości wykonanych robót w terminie 30 dni od upływu terminu 
płatności, z wyjątkiem uzasadnionych potrąceń w szczególności z tytułu roszczeń 
Zamawiającego lub kar umownych, 

13.1.4. na skutek polecenia Zamawiającego przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu robót 
trwa dłużej niż 30 dni.  

13.2. Wykonawca może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia 
wiadomości o przyczynie odstąpienia oraz po bezskutecznym upływie terminu 
dodatkowego wyznaczonego w wezwaniu Zamawiającemu do spełnienia 
zobowiązania. 

13.3. Odstąpienie od Umowy następuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub 
pismem    złożonym w siedzibie Zamawiającego za pokwitowaniem, z chwilą 
otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Zamawiającego. 
 

14. Obowiązki stron w związku z odstąpieniem od Umowy. 
 

14.1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron, Wykonawca ma 
obowiązek: 
a) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę 

życia i własności,  i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie 
uzgodnionym oraz zabezpieczyć Teren budowy i opuścić go najpóźniej w 
terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

b) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do 
Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca 
otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, 
Dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

14.2. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi 
Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających. W przypadku nie zgłoszenia w tym terminie gotowości do 
odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny. 

14.3. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o 
odstąpieniu od Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z Terenu 
budowy urządzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione 
materiały i urządzenia, nie stanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady 
przekazania tego majątku Zamawiającemu. 

14.4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron, Zamawiający 
zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz 
przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór Terenu budowy. 

14.5. Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z dokumentów Wykonawcy i innej 
dokumentacji projektowej sporządzonych przez lub na rzecz Wykonawcy w związku 
z wykonywaniem Umowy. 

14.6. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót 
tymczasowych na swoje ryzyko i koszt. 
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14.7. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o 
odstąpieniu poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub 
bezpieczeństwa robót. 
 

15. Rozliczenia w związku z odstąpieniem od umowy 
 

15.1. W terminie 30 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót 
zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do 
wystawienia przez Wykonawcę faktury, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania 
i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót według stanu na dzień 
odstąpienia. 

15.2. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie 
mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych Umową, 
jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w celu zwrotu 
kosztów ich nabycia. 

15.3. Szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku, 
inwentaryzacja robót i wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, stanowią 
podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury. 

15.4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia 
odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz 
ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne 
roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały i 
urządzenia nie nadające się do wbudowania w inny obiekt.  

15.5. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i Terenu budowy oraz 
wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi 
Strona, która spowodowała odstąpienie od Umowy. 
 

16. Kary umowne 
 

16.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
16.1.1. za opóźnienie w stosunku do Terminu zakończenia robót w wysokości 0,1% Ceny 

ofertowej brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jaki upłynie pomiędzy 
Terminem zakończenia robót a dniem Odbioru końcowego robót, 

16.1.2. za opóźnienie w wykonaniu określonego w Umowie przedmiotu Odbioru 
częściowego w stosunku do aktualnego Harmonogramu rzeczowo-finansowego – w 
wysokości 0,1 % Ceny ofertowej brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,   

16.1.3. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi 
za wady fizyczne lub gwarancji jakości – w wysokości 0,1% Ceny ofertowej brutto, 
za wykonany przedmiot odbioru, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od 
dnia upływu terminu na  usunięcie wad, 

16.1.4. za nieterminowe przedłożenie do zaakceptowania: aktualizacji Harmonogramu 
rzeczowo-finansowego, raportu miesięcznego w wysokości 300,00 złotych za 
rozpoczęty dzień opóźnienia, 

16.1.5. z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  w 
wysokości 10% Ceny ofertowej brutto. Zamawiający zachowuje w tym przypadku 
prawo do kar umownych należnych do dnia odstąpienia oraz do roszczeń z tytułu 
rękojmi i gwarancji odnośnie do prac dotychczas wykonanych. 

16.1.6. za nie przedłożenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, potwierdzonego za 
zgodność z oryginałem odpisu Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak 



67 
 

 
 

wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie 
terminu zapłaty, w wysokości 500,00 złotych za każdy nie przedłożony do akceptacji 
projekt Umowy, lub jego zmianę, odpis Umowy lub jego zmianę, 

16.1.7. za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom w wysokości 3%  należnej kwoty 
wystawionej faktury, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od dnia upływu 
terminu zapłaty, 

16.1.8. za przystąpienie do Robót budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu 
tymczasowej organizacji ruchu (jeżeli jest wymagany)  lub wykonywanie prac 
niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu 500,00 zł za 
każdy dzień ich wykonywania, 

16.1.9. za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu (jeżeli jest 
wymagany)  oznakowanie  na czas prowadzenia robót, braki w oznakowaniu lub 
wykonanie oznakowania z nienależytą starannością 100,00 złotych za każdy dzień 
nieprawidłowości; 

16.1.10. za nieuzasadnione przerwanie realizacji robót z przyczyn obciążających Wykonawcę 
trwające powyżej 30 dni  w wysokości  0,1% Ceny ofertowej brutto, za każdy 
rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu robót, 

16.1.11. w przypadku rażącego naruszenia podstawowych obowiązków przez Wykonawcę, 
wynikających z Umowy, w szczególności naruszenia obowiązku uczestnictwa w 
naradach koordynacyjnych, naruszenia zasad ochrony przeciwpożarowej, przepisów i 
zasad bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony zdrowia Zamawiający jest 
uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 1 000,00 złotych polskich za 
każde naruszenie stwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. 

16.1.12. Zamawiającemu przysługuje prawo do odszkodowania w pełnej wysokości 
poniesionej szkody na zasadach ogólnych, jeżeli wartość kary umownej jest niższa 
od poniesionej szkody. 

16.1.13. Kara umowna z tytułu opóźnienia przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i 
jest wymagalna od dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty. 

16.2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:  
16.2.1. z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego 

w wysokości 10 %Ceny ofertowej brutto. Kara nie przysługuje, jeżeli odstąpienie od 
Umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w art. 145 ustawy Pzp, 

16.2.2. za zwłokę w przekazaniu Terenu budowy w stosunku do terminów określonych 
Umową w wysokości  100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

16.2.3. za nie przystąpienie przez Zamawiającego do odbiorów robót zgłoszonych do odbioru 
przez Wykonawcę w terminach określonych Umową w wysokości 100,00 zł za 
każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

16.3. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania. 
16.4. Należności z tytułu kar umownych Zamawiający ma prawo potrącić z 

wierzytelnościami 
wynikającymi z faktur wystawionych przez Wykonawcę.  

16.5. Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary z 
płatności  
należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub innych  
zobowiązań wynikających z Umowy. 
 

17. Procedury rozstrzygania sporów 
 

17.1.  Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub powstające w związku z Umową 
będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
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Zał. Nr 8 do SIWZ Remont obiektu mieszkalnego - lokali socjalnych, położonego w Nętkowie nr 23 gmina Recz, polegającego  na wymianie 
pokrycia dachowego wraz z ociepleniem poddasza. 

 
Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji przedsięwzięcia pn.  

 
 
Lp. Wyszczególnienie zakresu 

rzeczowego – poszczególnej 
operacji  

Jedn
. m. 

ilość Wartość 
netto 
operacji 

wartość 
podatku 
VAT  

Wartość 
brutto 
operacji  

Data 
rozpoczę
cia 
operacji 

Data 
zakończe
nia 
operacji  

Uwagi 

1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Roboty rozbiórkowe pokrycia 

dachowego , rynien, rur 
spustowych i 

        
 
 
 

2.  Przemurowanie kominów          
3.  Łacenie dachu          
4.  Wykonanie obróbek blacharskich          
5.  Wykonanie izolacji termicznej         
6.  Pokrycie dachu blachą         
7.  Wykonanie instalacji 

odgromowej 
        

 R A Z E M  
 

        

 
 
 
Uwaga: Wyszczególnione pozycje w kol. 2 są przykładowe. Wykonawca może wg uznania sporządzić inne pozycje i zakresy. 
 


